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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIV

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1 OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

1.1 FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI

1111 NP.OC.01

Facciata continua ventilata

Fornitura e posa in opera di facciata continua ventilata, realizzata come
da disegni allegati.

Facciata continua con struttura "a montanti e traversi" realizzata con|
profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) a sezione rettangolare, con parti trasparenti e parti cieche.

Le parti trasparenti sono costituite da finestre realizzate in allumnio
con telaio nascosto in modo che all’esterno siano visibili solamente le|
parti vetrate ed i giunti di 20 mm opportunamente sigillati; apertura
con anta a sporgere e maniglia centrale.

Le parti cieche saranno chiuse con pannellatura sandwich realizzata
con doppio rivestimento metallico in lamiera di alluminio sp. 6/10 e
coibentazione in lana minerale, spessore totale 30 mm.

| montanti e traversi saranno predisposti per ospitare la struttura di

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K)
1,9-2,3 a seconda del nodo considerato.

Prestazioni di tenuta.

Tenuta all'Acqua Statica (EN 12154): Classe RE1050;
Permeabilita all'Aria (EN12152): Classe 4;

Resistenza al Vento (EN12179 - EN 13116): Classe 1400/2100 Pa.

L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le
copertine esterne sara realizzata mediante I'interposizione di uno o piul
listelli estrusi di materiale sintetico termicamente isolante.

La facciata continua, valutata in corrispondenza della sua sezione
caratteristica, dovra avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717.

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

PROSPETTO SUD. Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvh
silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm
+ 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 56%;
Riflessione esterne (Rle %) 28%; Riflessione interna (R1i%) 26%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,35; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,40.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita corretta
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 94,4; Riflessione
(Ra) 94,4.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 28%; Riflessione
(Ree) 36%, Interna (Rei) 32%; Assorbimento (AE1) 29%;
Asorbimento (AE2) 7%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

PROSPETTO NORD - OVEST - INTERNO. Vetro isolante basso-
lemissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine
mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (RIi%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita corretta
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione
(Ra) 95,7.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura
scelta D.L. previo adeguata campionatura.

Si intendono comprese tutte le attivita, materiali ed elementi necessaria
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, quali a titolo indicativo e
non esaustivo, la progettazione costruttiva della facciata ed i relativi
calcoli statici con riferimento ai profili del produttore, le attivita di
rilievo necessaire alla produzione, le attivita di approvvigionamento,
lavorazione e trasporto dei materialie, il montaggio della facciata, il
completamento con tutte le opere di sigillatura e finitura necessarie a
completarla

Intera facciata continua ventilata}
per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegatd]

3065,87

3065,87

3 065,87

€ 452,76

€ 1388 103,30

1112 NP.OC.02

Rivestimento in pannello composito

Fornitura e posa in opera di pannello esterno di rivestimento.

Pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio e da
un nucleo polimerico addizionato di componenti minerali accoppiati
con procedimento di fabbricazione continuio che ne consenta il taglio a
misura. Faccia esterna preverniciata a forno con sistema multistrato a|
base di vernici polimeriche di alta qualita in confromita alla Normatival
E.C.C.A.. Forma, dimensioni e tipologia come da elaborati grafici.

Caratteristiche pannello.

Spessore delle lamiere di alluminio: 4 mm

Peso: 7,6 Kg/mq

Modulo di resistenza W - (DIM 53293): 1,73 cmc/m
Rigidezza E*J - (DIM 53293): 2400 kN cmg/m

Lega delle lamiere di alluminio (EN 573-3): EN AW-5005A
Stato fisico della lega di alluminio (EN 515): H22/H42
Modulo di elasticita E (EN 1999 1-1): 70.000 N/mmq

Resistenza a trazione delle lamiere Rm (EN 485-2): >= 130 N/mm
Carico di allungamento 0,20% (EN485-2): >= 90 N/mm
Allungamento (EN 485-2) >= 5%

Dilatazione termica lineare (EN 1999 1-1): 2,4 per delta termico=100°
C mm/m

Nucleo : Polimero addizionato di componenti minerali
Preverniciatura a forno” coil-coating™: base fluorocarbonio con
polimeri di alta qualita

Grado di lucentezza (secondo la scala Gardner - EN 13523-2): 1-99
Durezza della matita (EN 13523-4) : HB-F

Fattore di assorbimento acustico (1SO 354): 0,05

Abbattimento di un rimore aereo Rw (1SO 717-1): >= 25 Db
Resistenza termica R (DIN 52612): 0,0090 mq K/W

Trasmittanza termica U (DIN 4108): 5,58 W/mq K

Resistenza alla temperatura (EN 13501 - 1): cLASSE b,s1;d0

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

11 collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche|
dovute dalla presenza di eventuale impiantistica esistente.

Colore e finutura scelta D.L. previo adeguata campionatura.

Intera facciata continua|

per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegatd]

2083,60

2083,60
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

COD. WBS TARIFFA

ESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

2 083,60

PREZZO UNITARIO

€142,60]

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

€297 121,36

1113 NP.OC.03 Frangisole

Fornitura e posa in opera di schermatura solare (frangisole).

La schermatura solare dovra essere realizzata con profilati in lega di
alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di
fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Il sistema dovra essere idoneo
per la realizzazione di schermature solari realizzate con lamelle in|
alluminio estruso fisse con inclinazione = 45,00°, disposte
orizzontalmente. Le lamelle in alluminio forato saranno chiuse di testal
con terminali in alluminio dotati di lavorazioni per il drenaggio. Le
lamelle devono essere inserite singolarmente tra i supporti (lamelle|
orizzontali), appositamente progettati per facilitare il collegamento alle
facciata, oppure possono essere montate su telai preassemblati, studiati
per fissare le schermature su sottostrutture portanti.

11 montaggio delle lamelle, dotate di fissaggio in grado di assorbire le
\variazioni dimensionali, avverra tramite i tappi terminali di alluminio,
disponibili con diverse inclinazioni in modo da garantire il
posizionamento delle lamelle frangisole.

Lo spessore medio dei profilati dovra essere conforme alla normativa
UNI EN 755. | vari componenti dovranno rispondere ai requisiti della|
normativa UNI 3952

Accessori. 1l sistema delle giunzioni dovra assicurare I’equal
ripartizione, su tutta la sezione dei profilati, degli sforzi indotti da
sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dai carichi di progetto. |
punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente protetti
per evitare possibili infiltrazioni di acqua per evitare I’insorgere di
|fenomeni di corrosione.

(Ombreggiatura. Il grado di ombreggiamento deve essere verificato in

funzione delle condizioni specifiche dell’edificio e del sito
(destinazione d’uso, orientamento, morfologia,...). L’inclinazione delle|
[lamelle dovra essere regolabile da 0° a 120°.

Montaggio dei componenti. | componenti saranno realizzati in modo
tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e
dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere
assorbite senza rumori e deformazioni, per cui i profilati, gli accessori
e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando
le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla|
documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.

11 collegamento dei componenti statici alla struttura di facciata avviene
attraverso staffe, profili di rinforzo e crociere. Nel caso di
sottostruttura di  collegamento si dovranno impiegare materiali
compatibili con I’alluminio in rispetto alla norma UNI 3952. La
sottostruttura dovra essere regolabile nelle tre direzioni ortogonali, per
permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, inoltre|
dovra resistere alla corrosione.

Verifiche e dimensionamenti statici. I componenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto; in particolare spintal
del vento e carico della neve.

I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire
deformazioni superiori a 1/200 (le lamelle 1/175) rispetto alla distanza
fra i vincoli.

Limiti di impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare Ie
dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e valutare, oltre
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
I’altezza dal suolo, I’esposizione alla pioggia e la velocita dei venti
nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le|
“Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative|
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

|1 collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura

|scelta D.L. previo adeguata campionatura.
Per le misure di dettaglio vedasi tabelle allegate

Prospetto Sud
Prospetto Ovest|
Prospetto Nord

Prospetto interno

208,8

208,80

18,78

18,78

65,2

65,20

45,64

45,64

338,42

€ 446,00

€ 150 935,32

1114 NP.OC.05 Serramenti U.S. facciata Ovest

Fornitura e posa in opera facciata continua e aperture prospetto Ovest.

1 profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ). 1l sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati
con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%.
Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un lIstituto abilitato ed accreditato. | listelli isolanti dovranno|
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza
alterazioni nella qualita del collegamento. | profilati per Finestre e
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm.
| profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire
I’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio|
e anta potranno alloggiare vetri fino a 58 mm. Tutti i telai (fissi e
mobili) saranno dotati di spessori sottovetro in Polietilene, per
migliorarne le prestazioni di isolamento termicc

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno|
ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette
avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire I’iniezione dell’apposita collal
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La|
complanarita e I’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo
dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. 1l telaio
mobile sara altresi dotato di una squadretta di allineamento interna. Le|
giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire
nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. I
bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra i
profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e
protetti per evitare possibili infiltrazioni e I’insorgenza di fenomeni di
corrosione.

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di
lavorazioni per I’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listellj
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare|
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in|
alluminio. | profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio
e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che
saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei
traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione|
dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vistal
all’esterno.

POLITECNICO DI MILANO
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

COD. WBS TARIFFA ESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e
porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicurata
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire
la continuita perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni
cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione|
di esercizio perimetrale.

Dispositivi di apertura. Le aperture delle porte dovranno essere
garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in
alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla}
destinazione d’uso. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivo
eccentrico per la regolazione dell’anta anche a montaggio gial
effettuato. Sono compresi gli accessori, quali maniglie speciali,
maniglione antipanico, serratura di sicurezza, chiuduporta aerei o a|
pavimento o eventuale altro dispositivo, come da indicazioni D.L.

Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che Ie|
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio|
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del
|sistema.

Montaggio dei vetri e/o pannelli. | profilati fermavetro dovranno essere
del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
“contrasto”. | fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento
una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti.
L’altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei
sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed
evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i
supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e
durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale).

La guarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al
filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista dellaf
guarnizione, riducendo I’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi al
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a
seconda del nodo considerato.

Prestazioni di tenuta:

Tenuta all'’Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 2A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 2
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C1

Isolamento termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovra essere ottenuta mediante I’inserimento di speciali barrette in
poliammide rinforzato poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito
mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatural
sull’estruso in alluminio.

11 fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

I'valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori
riconosciuti a livello europeo.

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua
parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw
....(Trasmittanza termica media).

Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti
il serramento e potra essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO

10077/1.
solamento acustico. Ivello di 1solamento acustico del serramento

dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale &
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 7959 — UNI 11173,

11 serramento dovra avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato
sulla base di un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici. | serramenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a
1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15
mm. | vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la|
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni
|superiori a 12mm.

Conformita prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in
regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla
Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1.

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence|
0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (R1i%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente|
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita correttal
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione}
(Ra) 95,7.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione}
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AEL) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non

in conformita alla norma UNI 10818
tnferiore aclasse 1 o Euroclasse equivalente

11 collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche|
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura

Iscelta D.L. previo adequata campionatura.
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COD. WBS TARIFFA

ESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

| per le misure di dettaglio fare riferimeto alle tabelle allegalel

UNITA' DI
MISURA

m?

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso
22,62

QUANTITA'

22,62

22,62

PREZZO UNITARIO

€ 476,37

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

€10 775,49

112 NP.OC.04

Serramenti isolati piano interrato

Fornitura e posa in opera di serramento in profilati in lega di alluminio.

1 profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel
rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il
dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listellj
isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le|
caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un Istituto abilitato ed accreditato. | listelli isolanti dovranno|
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza
alterazioni nella qualita del collegamento. | profilati per Finestre e
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm.
| profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire
I’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. | profilati telaio|
fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm
rispettivamente nella linea base.

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno|
ed esterno dei profilati a taglio termico. 1l bloccaggio delle squadrette
avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire I’iniezione dell’apposita collal
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La|
complanarita e I’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo
dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. 11 telaio
mobile sara altresi dotato di una squadretta di allineamento interna ed
esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio,
da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico.
1l bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra
i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e
protetti per evitare possibili infiltrazioni e I’insorgenza di fenomeni di
corrosione.

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di
lavorazioni per I’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listellj
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare|
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in|
alluminio. | profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio
e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che
saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei
traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione|
dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vistal
all’esterno.

Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e
porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicurata
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire
la continuita perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni
cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione|
di esercizio perimetrale.

Dispositivi di apertura. I sistemi di movimentazione e chiusural
“originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il peso
delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la}
normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di
utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire|
rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da
personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-
ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovra essere applicato un
limitatore di apertura a 90°.

Chiusura a due ante. La chiusura dell’anta principale sara effettuatal
mediante manigliaa cremonese a pit punti di chiusura, tramite un’asta|
con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per effettuare
chiusure in pill punti su tutto il perimetro.

In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati
particolari tappi che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta del
telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM.

L’anta passiva (secondaria) potra essere bloccata mediante doppio
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di
rinvio d’angolo per chiusure in piti punti su tutto il perimetro.

1l meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con
peso max di 90-130-200-300kg (ogni anta), a seconda di quanto
prescritto.

Anta pil ribalta. La chiusura dell’anta sara effettuata mediante
maniglia a cremonese a piti punti di chiusura.

Il meccanismo sara dotato della sicurezza contro I’errata manovra; allof
scopo di evitare lo scardinamento dell’anta; dovra avere i compassi di
acciaio inox, rigidamente fissati alla tubolarita nel profilato e frizionati
per evitare le chiusure accidentali.

L’anta passiva (secondaria) potra essere bloccata mediante doppio
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di
rinvio d’angolo per chiusure in piti punti su tutto il perimetro.

1l meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con
peso max di 90-130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto.

Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che Ie|
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio|
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del
|sistema.
Montaggio vetri e/o pannelli. | profilati fermavetro dovranno essere del
tipo con accoppiamento di sicurezza a “contrasto” ( baionetta ). |
fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione
ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L altezza del
fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro
e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati
per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro
precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro
previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base
alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetrof
sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del
serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione,
riducendo I’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a|
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Prestazioni di tenuta:

Tenuta all'’Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 9A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C5
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DIMENSIONI

COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

LAVORAZIONE/FORNITURA

Isolamento termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovra essere ottenuta mediante I’inserimento di speciali barrette in
poliammide rinforzato da 34 mm, dotate di apposito materiale isolante,
poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente.
L assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura
meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio.

11 fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori
riconosciuti a livello europeo.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a
seconda del nodo considerato.

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua
parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw|
....(Trasmittanza termica media).

Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti
il serramento e potra essere calcolato mediante la norma UNI EN 1SO
10077/1.

soalmento acustico. 1T Tivello di isolamento acustico del serramento
dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale &
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 7959 — UNI 11173,

Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN 1SO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato
sulla base di un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici. | serramenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a
1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15
mm. | vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la|
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni
superiori a 12mm.

Limiti id impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare le
dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e valutare, oltre
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
I"altezza dal suolo, I’esposizione alla pioggia e la velocita dei venti
nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le|
“Raccomandazioni UNCSAAL™ elaborate sulla base delle normative|
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

Conformita prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in
regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti espressi del
Regolamento Europeo 305/2011 EU e dalla norma di prodotto EN
14351-1.

Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati
|in conformita alla norma UNI 10818.

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence|
0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (R1i%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente]
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita correttal
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione}
(Ra) 95,7.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione}
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AEL) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

11 collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche|
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura

scelta D.L. previo adeguata campionatura.
| per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegatd]

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

Lunghezza

L

ezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

68,00 68,00
| m?2 68,00 € 401,52 € 27 303,36
TOTALE 1.1-FACCIATE CONTINUE €1874 238,83
L
12 OPERE DA LATTONIERE
121 1C.14.050.0020.9 |Lattonerie in lastra in lega di alluminio Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
preverniciato - spess. 1,5 mm posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali:
in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05
kg/m2).
REALIZZAZIONE DI TUTTI | DAVANZALI INTERNI ED
ESTERNI E DI TUTTI GLI IMBOTTI PER ANALOGIA SI
EQUIPARANO LE OPERE INTERNE DI LATTONERIA
Prospetto Nord piano interrato. Portone 0,70 3,20 2,24
0,70 3,20 2,24
0,35 2,40 0,84
Prospetto Nord piano interrato. Finestre 3,00 0,90 3,20 8,64
0,35 2,40 0,84
0,60 2,40 1,44
0,70 1,60 1,12
Prospetto Nord piano terra. Porta u.s. 0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45
Finestre| 17,00 0,90 3,50 53,55
17,00 0,35 2,40 14,28
17,00 0,35 2,40 14,28
17,00 0,70 2,20 26,18
Prospetto Nord piano primo - secondo terzo. Finestre 54,00 0,90 3,50 170,10
54,00 0,35 2,40 45,36
54,00 0,35 2,40 45,36
54,00 0,70 2,20 83,16
Prospetto Sud piano terra. Porta u.s. 0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45
POLITECNICO DI MILANO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI DIMENSIONI
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE
Partiuguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
Finestre| 15,00 0,35 2,40 12,60
15,00 0,35 2,40 12,60
15,00 0,70 2,20 23,10
Chiusural 14,00 0,30 4,20
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo. Finestre 57,00 0,90 3,50 179,55
57,00 0,35 2,40 47,88
57,00 0,35 2,40 47,88
57,00 0,70 2,20 87,78
Prospetto Ovest. Piano terra| 17,60 0,25 4,40
Porte profili di finitura| 2,00 0,10 17,00 3,40
4,00 0,40 1,35 2,16
8,00 0,40 3,50 11,20
Prospetto interno piano terra| 6,00 2,30 0,35 4,83
6,00 2,30 0,50 6,90
6,00 0,90 3,25 17,55
0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45
Prospetto interno pieno primo - secondo - terzo 21,00 2,30 0,35 16,91
21,00 2,30 0,50 24,15
21,00 0,90 3,25 61,43
Finestre vano scala 3,00 2,30 0,35 2,42
3,00 2,30 0,35 2,42
3,00 0,70 2,20 4,62
Finestre bagni 8,00 4,70 0,35 13,16
8,00 4,70 0,35 13,16
8,00 0,70 2,20 12,32
8,00 4,70 0,35 13,16
m?2 1109,26 € 52,49 € 58 225,06
TOTALE 1.2-OPERE DA LATTONIERE € 58 225,06
L L
13 OPERE DA FABBRO
1311 1C.22.020.0010.c |Fornitura e posa carpenteria metallica Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
lopera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220 mm
Piastre fissaggio montanti su trave (comprese barre filettate e bulloni)| 560,00 10,60 5 936,00
Piastre fissaggio montanti e frangisole (comprese barre flkIJeutItlagsit)e 210,00 31,15 654150
Piastre fissaggio montanti su pilastrc| 125,00 9,50 1187,50
Profili HEB 160 prospetto interno| 2,00 1,70 42,60 144,84
Kg 13 809,84 € 3,22 € 44 467,68
13.1.2 1C.01.040.0120.a |Perforazioni travi per piastre su trave Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo. allontanamento macerie:
- con diametro fino a 20 mm
Per barre filettate:
Piastre fissaggio montanti su travej 560,00 0,70 392,00
Piastre fissaggio montanti e frangisolg 210,00 1,05 220,50
m 612,50 € 33,14 € 20 298,25
1313 NP.OC.06 Tasselli fissaggio piastre Fornitura e posa in opera di ancorante meccanico su manufatti in cls|
per fissaggio piastre in acciaio. Compresa formazione foro, pulitura,
inserimento ancorante, serraggio. Marcatura CE, Omologazione|
|sismica ETA. (Tipologia vedi tavole strutturali).
Tasselli piastre fissaggio montanti su trave] 560,00 6,00 3 360,00
Piastre fissaggio montanti e frangisole 210,00 9,00 1890,00
Tasselli piastre fissaggio montanti su pilastrd 125,00 4,00 500,00
cad 5 750,00 £6,79 €39 042,50
1.3.1.4 1C.22.100.0010.a |Zincatura carpenteria metallica (carpenteria Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
metallica) - acaldo
vedi quantita voce 1.3.1.1 13 809,84
kg 13 809,84 €1,02 € 14 086,04
13.2 1C.22.700.0020.c |Riparazioni e modifiche opere in ferro Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
cerniere:
- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
Parapetto scala prospetto Ovest, 2,00 1,50 1,00 3,00 9,00
Recinzione prospetto Sud 1,00 2,00 2,00
Parapetto prospetto Nord 6,00 1,50 1,00 9,00
m? 20,00 €13,93 € 278,60
TOTALE 1.3- OPERE DA FABBRO €118173,08
2.4 DEMOLIZIONI
2411 1C.01.150.0010.b [Rimozione di serramenti metallici e trasporto a [Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
discarica mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre:
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica
prospetto Sud piano terra 16,00 3,00 4,10 196,80
prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 1,00 69,65 12,75 888,04
prospetto Sud piano primo interrato 6,00 2,80 1,50 25,20
3,00 1,40 2,00 8,40
prospetto Ovest piano terra 1,00 1,32 2,20 2,90
prospetto Ovest piano primo-secondo-terzo 3,00 1,32 3,35 13,27
1,00 1,40 2,00 2,80
1,00 2,00 3,15 6,30
prospetto Nord piano terra 15,00 2,85 3,40 145,35
prospetto Nord piano terra-primo-secondo-terzo 1,00 22,15 13,35 295,70
1,00 44,15 13,35 589,40
1,00 10,50 6,15 64,58
1,00 2,90 3,15 9,14
7,00 1,00 2,00 14,00
1,00 1,15 2,60 2,99
prospetto Interno piano terra 4,00 2,40 3,40 32,64
3,00 2,30 3,40 23,46
prospetto Interno piano terra-primo-secondo-terzo 1,00 2,45 16,80 41,16
2,00 4,85 16,80 162,96
prospetto Interno piano primo-secondo-terzo 7,00 2,45 13,35 228,95
prospetto Interno piano interrato 3,00 1,40 2,00 8,40
m?2 2762,44 € 13,62 € 37 624,36
2412 1C.01.160.0010.a |Rimozione manufatti in lamiera Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
|esterni:
- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
prospetto Sud piano terra - carter esterni 38,00 0,50 3,50 66,50
prospetto Sud piano primo-secondo-terzo - certer interni 114,00 0,40 3,50 159,60
prospetto Nord piano terra - carter esterni 6,00 0,40 3,50 8,40
prospetto Nord piano terra - carter interni 14,00 0,50 3,50 24,50
prospetto Nord piano primo-secondo-terzo - carter esterni 108,00 0,40 3,50 151,20
prospetto Nord piano interrato - davanzali 3,00 3,00 0,60 5,40
prospetto interno piano terra - primo-secondo-terzo 10,00 4,75 0,60 28,50
m?2 444,10 €9,28 €4121,25
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

COMPUTO METRICO ESTIMATIV

COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

1C.01.130.0010.b |Rimozione di lastre in pietra naturale Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- pedate, alzate, frontali di scale, soglie.
prospetto Sud piano terra 16,00 3,00 1,00 48,00
prospetto Nord piano terra 15,00 3,00 0,40 18,00
prospetto Interno piano terra| 7,00 2,40 0,35 5,88
m?2 71,88 €9,77 €702,27
2422 1C.01.130.0010.c |Rimozione di lastre in pietra naturale Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi ali oneri di smaltimento:
- davanzali, contorni di porte e finestre.
prospetto Sud piano terra 34,00 3,00 1,00 102,00
prospetto Nord piano terra 30,00 3,00 0,40 36,00
prospetto Nord piano interrato 2,00 3,20 0,30 1,92
m?2 139,92 €8,38 €1172,53
243 1C.01.080.0010.c |Rimozione controsoffitti Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani
di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle|
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
|smaltimento. Nei tipi:
- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale
(alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno.
prospetto Sud piano terra esterno 16,00 0,80 2,80 35,84
prospetto Sud piano terra interno 16,00 0,80 3,00 38,40
prospetto Sud piano primo 19,00 0,30 3,00 17,10
prospetto Sud piano secondo 19,00 0,50 3,00 28,50
prospetto Sud piano terzo 19,00 0,70 3,00 39,90
prospetto Ovest piano terra 0,00
prospetto Nord piano terra 18,00 0,60 2,80 30,24
prospetto Nord piano primo-secondo-terzo 18,00 0,40 2,80 3,00 60,48
prospetto Interno piano terra 0,00
m2 250,46 €9,55 €2391,89
2441 1€.01.070.0010.b |Demolizione tavolato interno. Parapetti interni.  |nemqlizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori:
- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabil
prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 57,00 3,00 0,90 153,90
prospetto Nord piano terra 54,00 3,00 0,90 145,80
prospetto Nord piano primo-secondo-terzo 114,00 3,00 0,20 68,40
m?2 368,10 €12,73 €4 685,91
2442 1C.01.060.0080  |Rimozione strato isolante. Parapetti interni. Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione,
sia a parete che a pavimento. Compreso I'abbassamento e
I'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e|
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
lali oneri di smaltimento.
prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 57,00 3,00 0,90 153,90
prospetto Nord piano terra 54,00 3,00 0,90 145,80
m?2 299,70 €185 € 554,45
2451 1C.01.100.0010.b |Rimozione pavimenti. PVC Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali i
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
|smaltimento:
- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90
Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
m?2 176,67 €571 €1 008,79
2452 1C.01.100.0020.a |Rimozione sottofondo Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese]|
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
ac to delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a|
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimentc
- spessore fino a 4 cm.
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90
Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
m?2 176,67 €721 €1273,79
2453 1C.01.100.0020.b |Rimozione sottofondo Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
ac 1to delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a|
discarica. Esclusi ali oneri di smaltimentc
- per ogni cm in piti, da 4,1a7,0 cm
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90
Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
m2 x cm 176,67 €1,54 € 272,07
2461 1C.01.040.0080.b [Taglio solettine Taglio di strutture in_conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili, e I'allontanamento dal cantiere:
- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da
un lato ma con necessita di accedere al lato opposto.
prospetto Sud piano secondo 19,00 3,00 0,12 6,84
prospetto Sud piano terzo 19,00 3,00 0,12 6,84
m? 13,68 €434,08 €5938,21
2462 1€.01.030.0040.c - [Demolizione di strutture in cls armato. Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
Parapetto e soletta taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle|
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:
- da 0,051 a 0,500 m?
Parapetto prospetto Sud piano primo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Parapetto prospetto Sud piano secondo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Parapetto prospetto Sud piano terzo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Parapetto prospetto Nord piano primo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Parapetto prospetto Nord piano secondo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Parapetto prospetto Nord piano terzo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70
Soletta prospetto Sud piano secondo 19,00 0,12 3,00 0,20 1,37
Soletta Parapetto prospetto Sud piano terzo 19,00 0,12 3,00 0,40 2,74
m3 38,30 € 324,91 €12 445,35
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

COMPUTO METRICO ESTIMATIV

COD. WBS TARIFFA

1C.01.030.0040.d

DESCRIZIONE SINTETICA

Demolizione di strutture in cls armato.
Sporgenze ai piedi del pilastro

LAVORAZIONE/FORNITURA

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle|
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

- da 0,0051 a 0,050 m3 (da 5,1 a 50 dm?)

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto Interno

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

Computo Metrico Estimativo

PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

19,00

0,60

0,10

0,05

0,06

16,00

0,60

0,10

0,05

0,05

12,00

0,60

0,10

0,05

0,04

0,14

€ 503,93

€71,05

247 1C.01.030.0020.c

Demolizione muratura per modifica posizione
porta

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla|
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m3

Prospetto Interno piano terra

1,00

0,40

0,60

2,40

0,58

0,58 € 197,10 €113,53

248 1C.01.090.0020.a

Scrostamento intonaco. Zoccolatura

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia|
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la|
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle|
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti dil
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in buono stato di conservazione.

Prospetto Ovest piano terra

Prospetto Sud piano terra

Prospetto Sud piano terra

m?2

17,00

0,40

6,80

5,50

0,40

2,20

2,50

0,40

1,00

10,00 € 13,07 € 130,70

249 1C.01.110.0020.b

Demolizione di pavimentazione in piastrelle di
cemento

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto|
di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica (PER
ANALOGIA DI LAVORAZIONE):

- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di
recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

Prospetto Ovest|

m?2

17,50

0,40

7,00

7,00 €7,71 € 53,97

24.10 1C.01.180.0030.a

Rimozione pluviali

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa|
ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio|
accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e
oneri di smaltimento

- diametro fino a 200 mm, a vista

Prospetto Nord

Prospetto Sud

6,00

18,00

108,00

6,00

18,00

108,00

216,00 €175 € 378,00

2411 1U.06.590.0010.b

Taglio eliminazione di arbusti, potatura di
piante eliminazione elementi del verde

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di
impedimenti. Compresi: i tagli, [0 sradicamento, il carico e il
trasporto della legna che passa in proprieta dell'impresa. Per altezza
delle piante: da 6 a 10 mt, compresa la rimozione dell'apparato
radicale, il succesivo riempimento con terra di coltivo, pari a 1 mc del
\vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disisnfestazione del terreno e
deglia attrezzi per una superficie minima di 4 mq, la risemina del
terreno circostante la piant arimossa per 4 mq.

Piante elementi o rami arbusti presenti presso le aree di installazione
del ponteggio

cad

5,00

5,00

5,00 €60,51 € 302,55

24.12 NP.IE.03

Smontaggio fari di facciata e linee di
alimentazione

Smontaggio dei fari presenti in facciata previa disattivazione delle lineg}
da quadri, rimozione di tutte le line elettriche e dei cavidotti per la
parte che interferisce con i lavori di facciata, e trasporto a discarica del
materiale rimosso.

- tutto il lotto oggetto di intervento|

a corpo

1,00

1,00 € 238,32 € 238,32

TOTALE

2.4 - DEMOLIZIONI

€73479,00

25

ONERI DI DISCARICA

251 1C.27.050.0100.a

Oneri di discarica per smaltimento macerie
demolizioni

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

facciata esternal

demolizioni e rimozioni

348,00

0,15

52,20

103,75

2,00

207,50

259,70 €11,67 €3 030,70

TOTALE

2.5- ONERI DI DISCARICA

€3 030,70

2.6

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

26.11 1C.04.700.0070

[Asportazione calcestruzzo

ASportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad altal
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la|
norma SO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali
prove chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione;
I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
lsmaltimento

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto interno

m?

46,00

46,00

46,00

46,00

28,00

28,00

120,00 € 38,49 €4618,80

26.12 1C.04.700.0090.a

Protezione anticorrosiva

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con|
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da
ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.

- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto interno

m?2

46,00

46,00

46,00

46,00

28,00

28,00

120,00 € 35,62 €4 274,40

26.13 1C.04.700.0100

Ricostuzione calcestruzzo

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3
cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto gia irruvidito,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per alte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC.
Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, Ia|
nebulizzazione con acqua durante I'indurimento. Esclusi i ponteggi e

. matura inteqrativa:

Prospetto Sud

Prospetto Nord

46,00

46,00

46,00

46,00
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Computo Metrico Estimativo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI DIMENSIONI
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA QUANTITA" PREZZO UNITARIO
MISURA : :
Partiuguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso
| Prospetto internol | 28,00 | | | | 28,00 |
| | m2 | [ [ [ [ 12000 | €64,99 €7798,80
TOTALE 2.6- OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI | € 16 692,00
L L
2.7 SOTTOFONDI E MASSETTI
2711 1€.08.150.0010.2 |Massetto ad asciugamento rapido, sp 5 cm. Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto|
per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti
speciali per m3 di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:
- normale, con sabbia vagliata
Parapetto prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05
Parapetto prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90
Parapetto prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
m2 176,67 € 15,04 €2657,12
2712 1C.08.150.0010.c |Massetto ad asciugamento rapido per ogni cm |- per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore|
oltre ai 5 totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
- normale, con sabbia vagliata
Parapetto prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 2,00 188,10
Parapetto prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 2,00 145,80
Parapetto prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 2,00 19,44
m2xcm 353,34 €257 €908,08
TOTALE 2.7-SOTTOFONDI E MASSETTI € 3 565,20

L !
2.8 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

2.8.1 1C.16.150.0050 |Ripristino pavimentazione esterna in lastre Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati
con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38
mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
murarie.

Ripristino pavimentazione prospetto Ovest| 17,00 0,40 6,80
m2 6,80 € 31,66 €215,29

2821 1C.18.550.0010.b |Ripristino pavimenti interni in lineolium Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta
con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale
rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e
pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:

- 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m.
15.03.2005) = Bfl 51 (EN13501-1) ;

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,45 76,95
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90
Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
m?2 159,57 € 33,28 €5 310,49
2.8.2.2 1C.18.550.0040.a |[Sigillatura a caldo pavimenti in lineolium |Sigilla1ura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in
linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto;
compresa assistenza muraria e pulizia finale.
-inteli
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 171,00
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 162,00
Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 21,60
m?2 354,60 € 3,37 €1 195,00
2823 1C.18.600.0060.b |Zoccolino in PVC rivestito Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a

guscia, compresa assistenza muraria; altezza:
- 10 cm, incollato o inchiodato

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,60 205,20
Prospetto Sud piano terra 28,90 28,90
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,60 194,40
Prospetto Nord piano terra 6,00 3,60 21,60
Prospetto Nord piano interrato 3,00 3,60 10,80
Prospetto interno 12,00 3,60 43,20
m 504,10 €6,30 €3175,83
2.8.3 NP.OC.15 Fornitura e posa di soglie in beola grigia Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra,

spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e
di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la maltaj
di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario
per dare I'opera finita in oani sua parte.

- Beola grigia
Prospetto Sud piano terra, nicchie. Larghezza 1,1 m 16,00 2,40 1,10 42,24
Prospetto Nord piano interrrato uscita. Larghezza 0,65 m 2,90 0,65 1,89
Prospetto Nord piano terra uscita sicurezza. Larghezza 0,70 m 2,90 0,70 2,03
Prospetto Nord piano terra. Larghezza 0,40 m 14,00 2,90 0,40 16,24
Prospetto interno piano terra uscita. Larghezza 0,65 m 2,60 0,65 1,69
Prospetto interno piano terra. Larghezza 0,40 m 6,00 2,60 0,40 6,24
m?2 42,24 € 114,69 €4844,51
TOTALE 2.8-PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI €14741,12
I I
2.9 CARTONGESSI
2911 NP.OC.16 Controparete con doppia lastra in cartongesso . . o . o
rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp. Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
100 mm - lastra esterna classe 0 su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse|
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra da 13 mm. Spessore
struttura 100 mm. Lastra esterna in classe 0 di reazione al fuoco.
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 3,50 598,50
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -57,00 5,14 -292,98
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 3,50 567,00
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -54,00 5,14 -277,56
Prospetto Sud piano terra 14,70 4,10 60,27
7,10 4,10 29,11
7,10 4,10 29,11
3,55 4,10 14,56
4,25 4,10 17,43
5,00 3,10 4,10 63,55
16,00 3,00 1,60 76,80
3,15 4,10 12,92
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -16,00 4,50 -72,00
Prospetto Nord piano terra 18,00 3,50 3,50 220,50
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -18,00 5,14 -92,52
Prospetto Nord piano interrato 3,00 3,00 3,10 27,90
3,00 2,10 6,30
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -1,00 7,44 -7,44
Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 28,00 2,40 3,50 235,20
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -28,00 7,19 -201,32
Prospetto interno scalal 3,00 2,40 3,50 25,20
2,00 2,40 1,65 7,92
Detrazione vuoto superiore a 1 mg -3,00 5,14 -15,42
m?2 1 033,02 € 46,47 € 48 004,21
2912 NP.OC.07 Controparete con doppia lastra in cartongesso

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse|
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con con doppia lastra da 13 mm.
Spessore struttura 100 mm. Lastra esterna idrorepellente.

rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp.
100 mm - Lastra esterna idrorepellente

Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 4,00 9,60 2,60 99,84
Detrazione superficie finestra vuoto superiore a 4 mq. 8,00 5,90 -47,20
m?2 52,64 €42,22 €2 222,46
29.13 NP.OC.17 Sola struttura di controparete realizzata con Solo struttura di controparete realizzata con armatura in profilati di|
profili in acciaio zincato. Spessore 100 mm. acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per

montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi i piani di lavoro
|interni e I'assistenza muraria. Spessore 100 mm.
Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione sporto

soletta
n°3 travi 3,00 70,00 0,60 126,00
m2 126,00 €32,11 € 4 045,86
2914 NP.OC.08 Lastra di cemento rinforzato di classe 0 Fornitura e posa di lastre di cemento rinforzato fissati su profilati di[

acciaio zincati, non compresi in questa voce, e mediante incollaggiof
alle strutture esistenti, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani
di lavoro interni e I'assistenza muraria.

- con lastra da 12,5 mm di classe O di reazione al fuoco
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI DIMENSIONI
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE
Partiuguali Lunghezza Lal zza  Altezza/Peso
Prospetto Sud piano terra 21,90 4,10 89,79
36,70 4,10 150,47
Prospetto Sud piano primo- secondo - terzo 70,00 13,20 924,00
detrazione aperture -57,00 2,40 2,14 -292,75
-1,00 2,40 3,20 -7,68
-15,00 2,40 2,05 -73,80
Prospetto Nord 22,50 16,80 378,00
29,90 16,80 502,32
14,60 20,55 300,03
detrazione aperture -54,00 2,40 2,14 -277,34
-17,00 2,40 2,14 -87,31
-1,00 2,40 3,20 -7,68
-3,00 2,40 1,55 -11,16
-1,00 2,40 3,10 -7,44
Prospetto interno 2,00 2,80 16,80 94,08
4,00 8,95 16,80 601,44
3,00 16,80 50,40
detrazione aperture -8,00 2,12 3,20 -54,27
-8,00 2,32 3,20 -59,39
-8,00 4,64 2,14 -79,44
-12,00 2,32 3,20 -89,09
-1,00 1,05 2,05 -2,15
-3,00 2,32 2,14 -14,89
controsoffitto in corrispondenza degli infissi 2,00 5,00 0,60 6,00
m?2 2032,13 € 27,75 € 56 391,50
TOTALE 2.9- CARTONGESSI €110 664,03

2.10 INTONACI

2.10.1 1C.07.710.0080 |Intonaco a civile per interni Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera
per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente

Prospetto Ovest| 15,00
Prospetto interno 35,00
m?2 50,00 €35,11 €1 755,50
TOTALE 2.10- INTONACI €1 755,50
L L
211 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
2111 1€.13.100.0020  [Barriera vapore Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
applicato a secco,compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
Da posare all'interno della controparete dal lato caldo dell'isolamento
Contropareti voce 2.9.1.1 1033,02 1033,02
Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 52,64 52,64
m2 1 085,66 €255 €2768,43
21121 1C.10.250.0040.a [lIsolamento termico controparete in lana di Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con
roccia per spessore 30 mm pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivita|
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione
al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
|spessori:
-30 mm
Per correzzione ponti termici e compensazione spessori:
Prospetto Sud testa solaio 3,00 70,00 0,20 42,00
Prospetto Sud pilastri 21,00 0,60 13,30 167,58
Prospetto Ovest| 2,00 0,35 16,80 11,76
Prospetto Nord testa solaio-travi 3,00 70,00 0,80 168,00
Prospetto Nord parapetto piano interrato 3,00 3,00 1,10 9,90
Prospetto Nord pilastri 17,00 0,60 16,80 171,36
4,00 0,60 20,55 49,32
Prospetto interno pilastri 2,00 0,30 16,80 10,08
2,00 0,40 16,80 13,44
3,00 0,90 16,80 45,36
2,00 1,10 16,80 36,96
2,00 0,60 16,80 20,16
2,00 0,40 16,80 13,44
Prospetto interno testa solaio-travi-pareti 6,00 2,40 0,80 11,52
6,00 4,80 1,75 50,40
2,00 4,80 0,60 5,76
9,00 2,40 0,80 17,28
1,00 2,40 16,80 40,32
4,00 2,40 0,80 7,68
1,00 4,80 16,80 80,64
6,00 2,40 0,50 7,20
All'interno delle contropareti:
Contropareti voce 2.9.1.1 1033,02 1033,02
Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 52,64 52,64
Rivestimento pilastri a piano terra:
Prospetto Sud pilastri 19,00 2,50 4,10 194,75
Per correzione ponte termico alla base a piano terra:
Prospetto Nord 0,15 69,50 10,43
Prospetto Sud 0,15 69,50 10,43
Prospetto Interno 0,15 45,00 6,75
Correzione ponte termico trave superiore:
Prospetto sud 58,00 1,00 58,00
Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione
[sporto soletta:
n°3 travi 3,00 70,00 0,60 126,00
Isolamento esterno a parete fissato al cartongesso fibrorinforzato:
Quantita voce 2.9.1.4 2 026,13 2026,13
m?2 4 498,30 €6,30 € 28 339,29
21122 1C.10.250.0040.b [Isolamento termico controparete in lana di Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con

roccia per ogni 10 mm in pil rispetto ai 30 mm |pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivita
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione
al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
|spessori:

- per ogni 10 mm in piu

All'interno delle contropareti (7cm in pitl - tot. 10 cm):

Contropareti voce 2.9.1.1 7,00 1033,02 7231,14
Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 7,00 52,64 368,48
Rivestimento pilastri a piano terra (7cm in piu - tot. 10 cm):
Prospetto Sud pilastri 19,00 7,00 2,50 4,10 1363,25
Per correzione ponte termico alla base a piano terra (3 ¢cm in pit -
tot. 6 cm):
Prospetto Nord 3,00 0,15 69,50 31,28
Prospetto Sud 3,00 0,15 69,50 31,28
Prospetto Interno 3,00 0,15 45,00 20,25

Correzione ponte termico trave superiore (1 cm in piu - tot. 4
cm):

Prospetto sud 1,00 58,00 1,00 58,00

Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione
|sporto soletta (7cm in piu - tot. 10 cm):

n°3 travi 3,00 7,00 70,00 0,60 882,00

Isolamento esterno a parete fissato al cartongesso fibrorinforzato
(9cm in pili - tot. 12 cm):

Quantita voce 2.9.1.4 9,00 2026,13 18 235,17
m2xcm 28 220,84 €105 €29 631,88
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COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

1C.10.300.0030.a |Isolamento a cappotto in lana di roccia sp. 40 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli]
mm. rigidi in lana di roccia ad alta densita con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse Al; conformi alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE, Classe 120, conduttivita termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tassellij
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per
|spessore di isolante:
-40 mm
Prospetto Nord 17,50 16,75 293,13
Prospetto Ovest| 13,80 4,20 57,96
Lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud| 1,45 16,80 24,36
m?2 405,24 € 47,56 €19 273,33
21132 1C.10.300.0030.b_|Isolamento a cappotto in lana di roccia per ogni [Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelm|
10 mm in piti rigidi in lana di roccia ad alta densita con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse Al; conformi alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE, Classe 120, conduttivita termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tassellij
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per
|snessore di isolante:
-per ogni 10 mm in piu
Lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud 1,45 16,80 24,36
Prospetto Nord 8,00 17,50 16,75 2 345,00
Prospetto Ovest| 8,00 13,80 4,20 463,68
m?2 xcm 2 862,84 €231 €6 613,15
TOTALE 2.11-I1SOLAMENTI TERMO-ACUSTICI € 86 626,09
L L
212 CONTROSOFFITTI
2121 1C.20.050.0040.a [Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, [Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
rasate I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con|
|a||0ntanamento dei materiali di risulta. Con lastre:
- spessore 15 mm
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,60 102,60
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,60 97,20
Prospetto Sud piano terra 14,70 0,60 8,82
7,10 0,60 4,26
7,10 0,60 4,26
3,55 0,60 2,13
4,25 0,60 2,55
5,00 3,10 0,60 9,30
3,15 0,60 1,89
Prospetto Nord piano terra 18,00 3,50 0,60 37,80
Prospetto Nord piano interrato 3,00 3,00 0,60 5,40
Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 28,00 2,40 0,60 40,32
Prospetto interno scalal 3,00 2,40 0,60 4,32
Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 4,00 9,60 0,60 23,04
m? 343,89 € 37,86 €13 019,68
TOTALE 2.12- CONTROSOFFITTI €13 019,68,
L L
213 IMPERMEABILIZZAZIONI
2131 1C.13.400.0160 [Impermeabilizzazione con membrana liquida ~ |Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a
base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla
posa
Prospetto Sud 70,00 0,40 28,00
Prospetto Nord 70,00 0,40 28,00
Prospetto Ovest| 17,00 0,40 6,80
Prospetto interno 44,00 0,40 17,60
m?2 80,40 €9,69 € 779,08
TOTALE 2.13- IMPERMEABILIZZAZIONI €779,08
L L
214 RETI DI SCARICO
21411 1C.12.020.0010.i |Fornitura e posa pluviali . - o . -
Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato|
per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate,
colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
-De125-5s=4,9
Prospetto Sud 6,00 18,00 108,00
Prospetto Nord 6,00 18,00 108,00
ml 216,00 € 15,50 € 3348,00
21412 1C.12.020.0070.c [Ispezione con tappo . . o .
Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEA3D)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore
nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo|
qualita, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici;
diametro esterno 1 (Del ) / diametro esterno 2 (De2):
- @120 -160 mm in PVC o PPE
Prospetto Sud 6,00 6,00
Prospetto Nord 6,00 6,00
cad 12,00 € 29,48 € 353,76
21413 1€.13.500.0020.b |Bocchettoni Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i
tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenzal
muraria:
- @120 -160 mm in PVC o PPE
Prospetto Sud 6,00 6,00
Prospetto Nord 6,00 6,00
cad 12,00 €2527 €303,24
21414 1C.13.500.0040 |Parafoglie Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opere
Prospetto Sud 6,00 6,00
Prospetto Nord 6,00 6,00
cad 12,00 €281 £33,72
21415 1C.12.010.0150.b |Immissione su linea orizzontale FOmnitura € posa In opera di dispositvo di Innesto ad_ancoraggio|
meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in|
fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30+100
mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5+100 mm., in|
plastica a parete piena o espansa con spessore 5+50 mm.). 1l corpo del
dispositivo & in PVC di altezza variabile 205+315 mm e le guarnizioni
in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo & munito di giunto a bicchiere|
con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, I’imbocco ha dimensioni
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica & garantita da una
guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del
tubo, la sezione passante del collettore non sara alterata dall'innesto del
dispositivo. Compresa I'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco
disnositivo:
- DN 200
Prospetto Sud 6,00 6,00
Prospetto Nord 6,00 6,00
cad 12,00 € 166,47 €1997,64
TOTALE 2.14-RETI DI SCARICO €6 036,36
I I
2.15 OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE
2151 1C.24.160.0040.b |Rivestimento minerale colorato Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio|
applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie:
- ai silicati di potassio, grana media
Prospetto Nord 17,50 16,75 293,13
Prospetto Ovest| 13,80 4,20 57,96
lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud]| 1,45 16,80 24,36
m?2 405,24 €16,02 €6491,98
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COD. WBS TARIFFA

1C.24.100.0010

DESCRIZIONE SINTETICA

Stuccatura saltuaria di superfici interne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatural
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Lai

ZZa

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a|

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

Prospetto Sud piano terra 14,70 3,50 51,45
5,00 2,30 2,05 -23,58
4,00 2,60 3,50 36,40
2,00 5,20 3,50 36,40
14,70 0,60 8,82
7,10 3,50 24,85
2,00 2,30 2,05 -9,43
2,00 3,50 3,50 24,50
2,00 1,40 3,50 9,80
7,10 0,60 4,26
7,10 3,50 24,85
2,00 2,30 2,05 -9,43
2,00 5,20 1,00 10,40
4,00 5,20 1,20 24,96
2,00 2,60 1,00 5,20
2,00 2,60 1,20 6,24
7,10 0,60 4,26
8,00 3,60 3,50 100,80
8,00 2,30 2,05 -37,72
8,00 5,20 1,00 41,60
16,00 5,20 1,20 99,84
8,00 2,60 1,00 20,80
8,00 2,60 1,20 24,96
3,60 0,60 2,16
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,50 3,50 698,25
detrazioni 57,00 2,30 2,05 -268,76
57,00 2,80 3,50 558,60
114,00 6,30 3,50 2513,70
57,00 3,00 0,60 102,60
Prospetto Nord piano interrato 2,00 18,10 3,50 126,70
2,00 9,25 3,50 64,75
18,10 9,25 167,43
20,00 0,30 3,50 21,00
6,00 6,10 3,50 128,10
6,00 3,20 3,50 67,20
3,00 0,60 3,20 5,76
2,00 9,20 3,50 64,40
2,00 3,90 3,50 27,30
detrazioni| 2,30 2,05 -4,72
3,90 0,60 2,34
2,00 10,10 3,50 70,70
2,00 9,30 3,50 65,10
detrazioni| 3,00 2,30 2,05 -14,15
10,10 0,60 6,06
2,00 3,35 3,50 23,45
2,00 6,80 3,50 47,60
detrazioni| 2,30 2,05 -4,72
3,35 0,60 2,01
2,00 4,30 3,50 30,10
2,00 6,80 3,50 47,60
detrazioni| 2,30 2,05 -4,72
4,30 0,60 2,58
2,00 3,60 3,50 25,20
detrazioni 2,00 2,30 2,05 -9,43
2,00 3,60 0,60 4,32
10,00 3,60 3,50 126,00
10,00 2,30 2,05 -47,15
10,00 6,30 1,00 63,00
20,00 6,30 1,20 151,20
10,00 2,60 1,00 26,00
10,00 2,60 1,20 31,20
10,00 3,60 0,60 21,60
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,50 3,50 661,50
detrazioni 54,00 2,30 2,05 -254,61
54,00 2,80 3,50 529,20
108,00 6,60 3,50 2494,80
54,00 3,00 0,60 97,20
Prospetto interno 5,00 17,50 3,50 306,25
detrazioni| 12,00 2,30 3,20 -88,32
5,00 43,50 3,50 761,25
detrazioni| 16,00 2,30 3,20 -117,76
detrazioni 3,00 2,30 2,05 -14,15
5,00 40,00 2,50 500,00
detrazioni 8,00 4,60 2,05 -75,44
5,00 10,75 10,75 577,81
m?2 10 798,35 €2,05 €22 136,62
21522 1C.24.100.0020.a |Preparazione superfici con applicazione di Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
Primer pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di:
- _in dispersione acquosa
vedi superficie voce 1.3.6.1 10 798,35
m?2 10 798,35 €2,23 € 24 080,33
21523 1C.24.120.0020.d |Pitturazione con idropittura di superfici interne |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o|
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi
- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
vedi superficie voce 1.3.6.1 10 798,35
m?2 10 798,35 €442 €47728,72
21531 1C.24.300.0040 |Smerigliature di superfici metalliche esterne I§meriglia1ura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
Scala esterna prospetto Ovest 2,00 1,05 16,10 33,81
7,00 0,70 4,50 22,05
4,50 5,85 1,50 39,49
4,50 6,60 1,50 44,55
4,50 1,60 1,50 10,80
18,00 4,20 1,50 113,40
Recinzione prospetto Sud 1,00 2,00 2,00
Parapetto prospetto Nord 6,00 1,50 1,00 9,00
m?2 275,10 € 6,05 € 1664,34
21532 1C.24.300.0060.a |Stuccatura saltuaria superfici metalliche esterne [Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose gia verniciate, con|
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:
- ad una mano
vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10
m2 275,10 € 4,66 €1281,95
21533 1C.24.320.0010.b |Pitturazione antiruggine superfici metalliche Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate.|
esterne Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa
0,05-0,06 1/m2 per
una mano)
vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10
m2 275,10 €424 €1166,41
21534 1C.24.340.0010 |Pitturazioni di superfici metaliche esterne Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:
- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-
0,09 I/m2 per una mano)
vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10
m2 275,10 € 9,66 €2657,44
TOTALE 2.15- OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE €107 207,80
I I
2.16 ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)
2.16.1.1 NP.OC.09 Spostamento arredo in locali standard. I§postamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguﬁl
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo|
riposizionamento nei locali di origine . Standarc
prospetto Sud - piano primo - secondo - terzo 19,00 3,00 57,00
prospetto Sud piano terra 6,00 1,00 6,00
prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 18,00 3,00 54,00
prospetto Nord piano terra 6,00 1,00 6,00
prospetto Nord piano interrato 4,00 1,00 4,00
prospetto interno piano terra - primo - secondo - terzo 1,00 4,00 4,00
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COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

| | | cad | 13100 | € 315,60] € 41 343,60
21612 NP.OC.10 Spostamento arredo in locali con necessitadi |spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
modifiche interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo|
riposizionamento nei locali di origine. Standard + falegname
prospetto Sud terra 10,00 1,00 10,00
prospetto Nord piano terra 12,00 1,00 12,00
cad 22,00 € 440,24 €9 685,28
2.16.1.3 NP.OC.11 Spostamento arredo in locali con sostituzione  |Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
serramenti. interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo|
riposizionamento nei locali di origine. Sostituzione serramenti.
prospetto Sud piano interrato 5,00 1,00 5,00
prospetto Nord piano inrterrato 10,00 1,00 10,00
cad 15,00 €126,64 £1899,60
TOTALE 2.16 - ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO) €52 928,48
I I
217 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
21711 NC.10.350.0010.a |Ponteggi di facciata - primo mese Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2e 3 10,00 5,00 17,20 860,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 3,70 148,00
Per campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 17,20 61,92
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 17,00 17,20 292,40
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 22,15 17,20 380,98
pianiT,12e3
Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte 10,00 5,00 4,90 245,00
facciata Nord
m?2 1 988,30 €7,83 € 15 568,39
217.1.2 NC.10.350.0010.b |Ponteggi di facciata - per ogni successivo Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il
periodo di 30 gg trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 10,00 5,00 12,00 17,20 10 320,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 5,00 3,70 740,00
Per campata anomala infisso singola 2,00 1,80 3,00 17,20 185,76
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 17,00 3,00 17,20 877,20
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 22,15 3,00 17,20 114294
piani T,1,2e3
Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte 10,00 5,00 5,00 4,90 1225,00
facciata Nord
m?2 14 490,90 €0,73 €10578,36
217.1.3 NC.10.350.0030.a |Ponteggi di facciata per piano di compensazione|Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
distanza e piani di protezione sopra ingressi e |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
uscite di sicurezza lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani
di lavoro. Misurazione in pianta:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata 4,00 35,50 0,60 85,20
SUD PianiT,1,2e3
Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata 4,00 35,50 0,40 56,80
Nord Piani T,1,2e3
Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud 10,00 5,50 55,00
Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e 4,00 5,50 22,00
faccita Ovest
m2 219,00 €14,93 €3 269,67
217.1.4 NC.10.350.0030.b |Ponteggi di facciata per piano di compensazione|Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
e piani di protezione sopra ingressi e uscite di  |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e
sicurezza - per ogni successivo periodo di 30 gg |lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani
di lavoro. Misurazione in pianta:
-per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata 4,00 35,50 0,60 6,00 511,20
SUD PianiT,1,2e3
Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata 4,00 35,50 0,40 6,00 340,80
Nord Piani T,1,2e3
Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud 10,00 5,50 6,00 330,00
Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e 4,00 5,50 6,00 132,00
faccita Ovest
m?2 mese 1 314,00 € 0,65 € 854,10
217.15 NP.SI1.01 Modifica (opere di montaggio e smontaggio di |MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI IN FASI
sezioni ) progressiva in fasi distinte progressive |DISTINTE A CHIAMATA - Maggiori oneri per particolari
del ponteggio lavorazioni da effettuare a chiamata secondo programma in fasi
distinte per il progressivo smontaggio del ponteggio per permettere il
Per fasi lavorative distinte e separate su ponteggio 1,00 1,00
a.corpo 1,00 €13 621,20 €13 621,20
217.16 NC.10.350.0040.a |Piani di lavoro per ponteggi - primo mese Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 40,00 5,00 1,20 1,00 240,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 1,20 1,00 48,00
Per Campata anomala infisso singola 8,00 1,80 1,20 1,00 17,28
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 4,00 17,00 1,20 1,00 81,60
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 4,00 22,15 1,20 1,00 106,32
pianiT,12e3
m? 493,20 €12,03 €5 933,20
21717 NC.10.350.0040.b [Piani di lavoro per ponteggi - per ogni Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
successivo periodo di 30 gg spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 40,00 5,00 1,20 12,00 2 880,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 1,20 5,00 240,00
Per Campata anomala infisso singolc 8,00 1,80 1,20 3,00 51,84
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 4,00 17,00 1,20 3,00 244,80
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 4,00 22,15 1,20 6,00 637,92
piani T,12e3
m?2 mese 4 054,56 €0,55 €2230,01
21718 NC.10.350.0050.a |Nolo paraschegge mantovana Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
aalo.
Per singola campata ordinaria di edificio 10,00 5,00 2,00 100,00
Per Campata anomala infisso singolc 2,00 1,80 2,00 7,20
Per facciata Ovest 17,00 2,00 34,00
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 44,30 2,00 88,60
m?2 229,80 €7,65 €175797
217.1.9 NC.10.350.0050.b |Nolo paraschegge mantovana - per ogni Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
successivo periodo di 30 gg oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
Per singola campata ordinaria di edificia 10,00 5,00 2,00 12,00 1200,00
Per Campata anomala infisso singola 2,00 1,80 2,00 3,00 21,60
Per facciata Ovest 17,00 2,00 3,00 102,00
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 22,15 2,00 6,00 265,80
m?2 mese 1 589,40 €114 €1811,92
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COD. WBS

217.1.10

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

NC.10.350.0070.a |Nolo di travi reticolari per copertura di

protezione via d'accesso all'edificio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50,
per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta
strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture,
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio:

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso
rincipale facciata Sud

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita

sicurezza faccita Nord e faccita Ovest

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Peso

QUANTITA'

9,80

5,50

4,30

231,77

3,80

5,50

4,30

89,87

321,64

PREZZO UNITARIO

€2329

Computo Metrico Estimativo

€7491,00

217111

NC.10.350.0070.b |Nolo di travi reticolari per copertura di
protezione via d'accesso all'edificio- per ogni

succesivo periodo di 30 gg

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50,
per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta
strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture,
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso
principale facciata Sud

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita
sicurezza faccita Nord e faccita Ovest

6,00

9,80

5,50

4,30

1 390,62

6,00

3,80

5,50

4,30

539,22

1929,84

€372

€7179,00

217112

NC.10.350.0060 |Schermatura di ponteggi di facciata

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per I'intero periodo di utilizzo.

Per singola campata ordinaria di edificio

Per singola campata di edificio con seminterrato

Per Campata anomala infisso singola

Per facciata Ovest

Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale

10,00

5,00

17,20

860,00

8,00

5,00

20,90

836,00

2,00

1,80

17,20

61,92

17,00

17,20

292,40

22,15

17,20

380,98

2 431,30

€243

€5 908,06

2172

NC.10.100.0020.b |Nolo di argani

MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di argano ad azionamento
elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore
3 HP

Per sollevamenti anche interni ai piani degli elementi infisso da
posizionare o rimuovere

ora

8,00

24,00

192,00

192,00

€ 33,52

€6435,84

2173

NC.10.500.0020 |Puntellatura base ponteggio in bocche lupo

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo

Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

mg

1,00

40,00

1,50

60,00

60,00

€27,74

€1664,40

2174

SN5083c Protezione anticaduta, parapetto da utilizzarsi in
fase di rimozione ponteggio per completare

montaggi interni

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo I'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio:

per solai e solette inclinate (coperture...) fino a un massimo di 45°, di
spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di
sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo
di utilizzo della barriera per un mese

Per singola campata ordinaria di edificio
Per singola campata di edificio con seminterrato
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale

4,00

10,00

120

48,00

4,00

8,00

1,20

38,40

18,00

120

21,60

108,00

€298

€321,84

2.176.1

Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di
cantiere teli di polietilene su taviole in abete

NC.10.500.0060

Partizioni, sharramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su
telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il

noleqaio per tutta la durata dei lavori. lo smontaqgio.
piano terra, esterno, recinzione campus, lato via Bonardi

m2

100,00

100,00

100,00

€7,24

€ 724,00

2.176.2

NC.10.450.0010 [Chiusura di protezioni interne ulteriore ai piani
per protezione aperture su facciata in aree

costantemente in uso corpo servizi/scale

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. (Alrtezza 2 mt su tre livelli)

Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale

m?2

46,00

6,00

276,00

276,00

€20,92

€5773,92

2.176.3

NC.10.500.0050 |Delimitazioni aree di cantiere ai piani - Cesate
delimitazione aree di cantiere a tutti i piani su

corridoio distribuzione

compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei
avori, lo smontaqggio.
piano terra

piano primo
piano secondo
piano terzo

Iiotezioni. ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,
I

m?2

8,00

9,00

2,00

144,00

8,00

9,00

2,00

144,00

8,00

9,00

2,00

144,00

8,00

9,00

2,00

144,00

576,00

€9,25

€5 328,00

21764

NC.10.450.0040 |Recinzione di cantiere metallica

CESATE E RECINZIONI:Recinzione realizzata con rete metallica in
filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati
metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in
calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

m?2

300,00

2,00

600,00

600,00

€9,15

€5490,00

2.176.5

NC.10.450.0050.d |Recinzione rete politene

CESATE E RECINZIONI:Recinzione con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/m2, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: altezza mt 2.00

300,00

2,00

600,00

600,00

€ 8,05

€4 830,00

2177

NP.SI1.02 Lavorazioni in giorni festivi per esecuzione
necessaria durante le giornate di chiusura
edificio e relativi accessi e scale di

distribuzione.

MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI GIORNI FESTIVI -
Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare esclusivamente

durante giorni festivi.
Per fasi lavorative da effettuarsi con I'obbligatoria chiusura della scala

principale di edificio

a corpo

1,00

1,00

1,00

€7091,04

€7091,04

TOTALE

2.17 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

€113861,91

2.18

IMPIANTI ELETTRICI

2181

NP.OC.12 Vetro fotovoltaico

Fornitura e posa in opera di moduli con vetri fotovolaici stratificati di
sicurezza a completa integrazione architettonica. Il modulo sostituira
I'elemento architettonico di facciata , nel rispetto delle norme UNI
7697, col fine di produrre energia elettrica (Rimangono invariate tutte
le caratteristiche della strutura di cui al punto 1.1.1.)

Dimensionamneto vetri: vetro lato sole mm 5 EXCH, vetro posteriore
mm 5 float laccato. Base mm 1050 x altezza mm 2380.

| cablaggi dei vetri saranno realizzati mediante scatola di giunzione
posteriore. | vetri saranno completi di cavi e di connettori in positivo e
negativo.

Configurazione fotovoltaica. Base m. 1,05 x altezza 2,38; n. 6 liste n. 6
celle x lista; cele totali n. 84; trasparenza 18%; Watt modulo (netto
59%) 386.

Specifiche celle fotovolaiche. Tipo monocristallino;
156x156.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili.
Compreso la progettazione dei vetri fotovoltaici e del sistema dil
cablaggio in relazione all atipologia di serramento e stesura del
progetto escutivo e relazione ci calcolo strutturale del vetro.

Compresa la valutazione del rischio incendi.

misure mm

m?2

148,20

148,20

148,20

€516,92

€76 607,54

2182

NP.IE.01 Impianto pannelli fotovoltaici. Cablaggio dei
vetri fotovoltaici e realizzazione completa

dell'impianto

Cablaggio dei vetri fotovoltaici e realizzazione completa dell'impianto,
compreso progetto costruttivo, verifiche finali e documentazione,
- tutto il lotto oggetto di intervento|

a corpo

1,00

1,00

€ 38 495,79

€ 38 495,79

2.18.3

[ 1E.02.040.0090.b_|Cavo FG7OML

|Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in |

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA
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COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

Parti uguali

DIMENSIONI

Lunghezza

QUANTITA'

Larghezza  Altezza/Peso

PREZZO UNITARIO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO TOTALE

gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante
I'incendio, a norme CEI 20-22 111, CEI 20-38, a bassissima emissione
di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FGTOM1
- 3x2.5 mm?
- tutto il lotto oggetto di intervento| 300,00 300,00
m 300,00 €2,61 € 783,00
2184 NP.IE.02 Fornitura e posa proiettore a LED 86 W Fornitura e posa proiettore a LED 86W simmetrico, come da
simmetrico. capitolato
- tutto il lotto oggetto di intervento| 9,00 9,00
cad 9,00 €484,76 €4 362,84
2.185 1E.02.020.0020.d [Cassetta di derivazione stagna Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
trasparente fissato con viti.
- 190x140x70 mm
- tutto il lotto oggetto di interventol 5,00 5,00
5,00 €18,52 €92,60
TOTALE 2.18-IMPIANTI ELETTRICI €120 341,77
|
2.19 TENDE
2.19.1 NP.OC.13 Tenda filtrante Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo avvolgibile con|
comando a catenella in acciaio inox con frizione dotata di
demoltiplicatore di sforzo e relizzate con tessuto filtrante ignifugo in|
classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%.
Nella fornitura si intende compreso il trasporto, la movimentazione in|
cantiere, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera eseguita a perfetta regola d’arte. Colori a scelta D.L. previo|
opportuna campionatura.
Prospetto Nord 72,00 72,00
Prospetto Sud 66,00 66,00
Prospetto interno 10,00 10,00
cad 148,00 € 201,09 €29761,32
219.2 NP.OC.14 Sistema tenda filtrante ed oscuramte
Fornitura e posa in opera di coppia di tende a rullo filtranti/oscuranti
entrambe motorizzate con motori professionali a 28 giri/minuto,
silenzioni funzionanti con pulsante ed abbinalili a sistemi dii domotica.
Tenda interna filtrante realizzata con tessuto filtrante ignifugo in classe|
1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%; tenda
oscurante realizzat acon tessuto in fibra di vetro spalmata in PVC, peso
410 gr/mq circa , ignifuga in classe 1. Nella fornitura si intende
compreso il trasporto, la movimentazione in cantiere, la posa in opera,
allacciamento ed adeguamento impianto elettrico esistente incluso,
nonché ogni altro onere necessario per dare |’opera eseguita a perfetta|
regola d’arte. Colori a scelta D.L. previo opportuna campionatura.
Prospetto Nord 3,00 3,00
Prospetto Sud 7,00 7,00
Prospetto interno 3,00 3,00
cad 13,00 £€564,99 €7 344,87
TOTALE 2.19- TENDE €37 106,19

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA

€ 2812 471,87

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

- ! _ . ! - | | |
IMPORTO SOGETTO A RIBASSO D'ASTA

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA

€113 861,91

€ 2 698 609,96

15/15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Metrico Estimativo

RIEPILOGO
COD. WBS CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE PREZZO TOTALE
1 OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
11 FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI € 1874 238,83
1.2 OPERE DA LATTONIERE € 58 225,06
1.3 OPERE DA FABBRO € 118 173,08
TOTALE 1-0S18-B- COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE € 2 050 636,96
|
2 OGL1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
2.4 DEMOLIZIONI € 73 479,00
25 ONERI DI DISCARICA € 3030,70
2.6 OPERE IN CALCESTRUZZO - INIEZIONI - RIPRISTINI € 16 692,00
2.7 SOTTOFONDI E MASSETTI € 3565,20
2.8 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI € 14 741,12
29 CARTONGESSI € 110 664,03
2.10 INTONACI € 1755,50
211 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI € 86 626,09
2.12 CONTROSOFFITTI € 13 019,68
2.13 IMPERMEABILIZZAZIONI € 779,08
2.14 RETI DI SCARICO € 6 036,36
2.15 OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE € 107 207,80
2.16 ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO) € 52 928,48
2.17 OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA € 113 861,91
2.18 IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICO) € 120 341,77
2.19 TENDE € 37 106,19
TOTALE 2-OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALLI € 761 834,90

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA



FACCIATA CONTINUA

FACCIATA SUD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [mq]
campate standard: B-L, O-R 15 3,6 16,7 901,8
campate di testa: A, S 2 3,9 16,7 130,26
campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 16,7 126,92
TOTALE FACCIATA SUD 1158,98
FACCIATA NORD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]
campate standard: B-F, H-L, O 11 3,6 16,7 661,32
campata di testa: A 1 3,9 16,7 65,13
campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 16,7 126,92
campate standard con seminterrato: P-R 3 3,6 20,5 221,4
campata di testa con seminterrato: S 1 3,9 20,5 79,95
TOTALE FACCIATA NORD 1154,72
FACCIATA INTERNA n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]
campata: T 1 2,39 16,7 39,913
campata: U 1 9,12 16,7 152,304
campata: V, X 2 9,37 16,7 312,958
campata: W 1 3,26 16,7 54,442
campata: Y 1 9,18 16,7 153,306
campata: Z 1 2,35 16,7 39,245
TOTALE FACCIATA INTERNA 752,168

TOTALE FACCIATA CONTINUA

3065,868




SERRAMENTI FACCIATA CONTINUA

o

FACCIATA SUD n larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]

finestre piani 1°, 2°, 3° 57 2,4 2,1 287,28
finestre piano terra 15 2,2 2,1 69,3
U.S. piano terra 1 2,2 3,16 6,952

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA SUD 363,532
FACCIATA NORD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [maq]

finestre piani 1°, 2°, 3° 54 2,4 2,1 272,16
finestre piano terra 17 2,4 2,1 85,68
U.S. piano terra 1 2,4 3,16 7,584
finestre piano interrato 3 2,4 1,5 10,8
porta piano interrato 1 2,4 3,03 7,272

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA NORD 383,496
FACCIATA INTERNA n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]

serramenti vetrati fino a terra 20 2,3 3,16 145,36
8 2,1 3,16 53,088
finestre servizi igienici 16 2,3 2,1 77,28
finestre scala 3 2,3 2,1 14,49
porta ripostiglio 1 1,1 2,1 2,31

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA INTERNA 292,528

TOTALE SERRAMENTIFACCIATA CONTINUA

1039,556




alucobond

FACCIATA SUD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [mq]
facciata continua sud 1158,98
finestre in detrazione -363,532
moduli fotovoltaici in detrazione -142,443
serramenti ingresso in detrazione 3 2,6 3,16 -24,648
sfondati 19 8,57 1,04 169,3432
portale 1 20,77 2,65 55,0405
TOTALE ALUCOBOND SUD 852,74
FACCIATA NORD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]
facciata continua nord 1154,72
finestre in detrazione -383,496
TOTALE ALUCOBOND NORD 771,22
FACCIATA INTERNA n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]
facciata continua interna 752,168
finestre in detrazione -292,528
TOTALE ALUCOBOND INTERNA 459,64
TOTALE ALUCOBOND 2083,6047
moduli fotovoltaici
FACCIATA SUD n° larghezza altezza totale
[m] [m] [ma]
moduli fotovoltaici in detrazione 57 2,38 1,05 142,44
TOTALE MODULI FOTOVOLTAICI 142,44




FRANGISOLE

o

FRANGISOLE SUD n larghezza piani totale
[m] [m]
campate standard: B-L, O-R 15 3,6 3 162,00
campate ditesta: A, S 2 3,9 3 23,40
campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 3 22,80
raccordo 1 0,6 1 0,60
TOTALE FRANGISOLE SUD 208,80
FRANGISOLE NORD n° larghezza piani totale
[m] [m]
campate standard: B-F, H-L, O 11 3,6 1 39,6
campata di testa: A 1 3,9 1 3,9
campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 1 7,6
campate standard con seminterrato: P-R 3 3,6 1 10,8
campata di testa con seminterrato: S 1 3,9 1 3,9
raccordi -1 0,6 1 -0,60
TOTALE FRANGISOLE NORD 65,2
n° larghezza piani totale
FRANGISOLE INTERNA
[m] 1 [m]
campata: T 1 2,39 1 2,39
campata: U 1 9,12 1 9,12
campata: V, X 2 9,37 1 18,74
campata: W 1 3,26 1 3,26
campata: Y 1 9,18 1 9,18
campata: Z 1 2,35 1 2,35
raccordi 1 0,6 1 0,60
TOTALE FRANGISOLE INTERNA 45,64
FRANGISOLE OVEST n° larghezza piani totale
[m] [m]
campata a-a 1 10,09 1 10,09
campata a-b 1 7,49 1 7,49
raccordi 2 0,6 1 1,20
TOTALE FRANGISOLE OVEST 18,78

TOTALE OVEST

338,42




SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO n° larghezza altezza totale
[m] [m] [mq]
SERRAMENTO S1 6 2,8 1,5 25,2
SERRAMENTO S2 7 1,4 2 19,6
SERRAMENTO S3 1 1,98 3,15 6,237
SERRAMENTO S4 7 1 2 14
SERRAMENTO P1 1 1,15 2,6 2,99
TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO 68,027
TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO 68,027

U.S. PROSPETTO OVEST

U.S. PROSPETTO OVEST n° larghezza altezza totale
[m] [m] [maq]
SERRAMENTO P1 1 1,4 16,7 23,38
FASCIA SOLAI IN DETRAZIONE 3 1,4 0,18 -0,756
TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO 22,624

TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO 22,624






