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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K)               
1,9-2,3 a seconda del nodo considerato.

Prestazioni di tenuta. 
Tenuta all'Acqua Statica (EN 12154): Classe RE1050;
Permeabilità all'Aria (EN12152): Classe 4;
Resistenza al Vento (EN12179 - EN 13116): Classe 1400/2100 Pa.

L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le
copertine esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di uno o più
listelli estrusi di materiale sintetico termicamente isolante.

La facciata continua, valutata in corrispondenza della sua sezione
caratteristica, dovrà avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717.  

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere 
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100 
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN 
12600. 
Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

PROSPETTO SUD. Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb 
silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm 
+ 2 pvb silence 0,38 mm +  6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 56%; 
Riflessione esterne (Rle %) 28%; Riflessione interna (Rli%) 26%.
Fattori solari EN410 (2011-04):  Fattore solare (g) 0,35; Coefficiente 
di ombreggiamento (SC) 0,40.
Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta 
faccia 2 - 0,84.
Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 94,4; Riflessione 
(Ra) 94,4.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 28%; Riflessione 
(Ree) 36%, Interna (Rei) 32%; Assorbimento (AE1) 29%; 
Asorbimento (AE2) 7%.
Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo 
alla posizione verticale.
Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

PROSPETTO NORD - OVEST - INTERNO. Vetro isolante basso-
emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine 
mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +  6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%; 
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04):  Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente 
di ombreggiamento (SC) 0,45.
Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta 
faccia 2 - 0,84.
Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione 
(Ra) 95,7.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione 
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%; 
Asorbimento (AE2) 4%.
Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo 
alla posizione verticale.
Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere 
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura 
scelta D.L. previo adeguata campionatura.
Si intendono comprese tutte le attività, materiali ed elementi necessaria 
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, quali a titolo indicativo e 
non esaustivo, la progettazione costruttiva della facciata ed i relativi 
calcoli  statici con riferimento ai profili del produttore, le attività di 
rilievo necessaire alla produzione, le attività di approvvigionamento, 
lavorazione e trasporto dei materialie, il montaggio della facciata, il 
completamento con tutte le opere di sigillatura e finitura necessarie a 
completarla.

Intera facciata continua ventilata 
per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate

3 065,87 3 065,87

3 065,87

Caratteristiche pannello. 
Spessore delle lamiere di alluminio: 4 mm
Peso: 7,6 Kg/mq
Modulo di resistenza W - (DIM 53293): 1,73 cmc/m
Rigidezza E*J - (DIM 53293): 2400 kN cmq/m
Lega delle lamiere di alluminio (EN 573-3): EN AW-5005A
Stato fisico della lega di alluminio (EN 515): H22/H42
Modulo di elasticità E (EN 1999 1-1): 70.000 N/mmq

Resistenza a trazione delle lamiere Rm (EN 485-2): >= 130 N/mm
Carico di allungamento 0,20% (EN485-2): >= 90 N/mm
Allungamento (EN 485-2) >= 5%
Dilatazione termica lineare (EN 1999 1-1): 2,4 per delta termico=100° 
C mm/m
Nucleo : Polimero addizionato di componenti minerali
Preverniciatura  a forno" coil-coating": base fluorocarbonio con 
polimeri di alta qualità

Grado di lucentezza (secondo la scala Gardner - EN 13523-2): 1-99
Durezza della matita (EN 13523-4) : HB-F
Fattore di assorbimento acustico (ISO 354): 0,05
Abbattimento di un rimore aereo Rw (ISO 717-1): >= 25 Db
Resistenza termica R (DIN 52612): 0,0090 mq K/W
Trasmittanza termica U (DIN 4108): 5,58 W/mq K
Resistenza alla temperatura (EN 13501 - 1): cLASSE b,s1;d0

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche
dovute dalla presenza di eventuale impiantistica esistente.

Colore e finutura scelta D.L. previo adeguata campionatura.
Intera facciata continua

per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate
2 083,60 2 083,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI

1.1.1.1 NP.OC.01 Facciata continua ventilata Fornitura e posa in opera di facciata continua ventilata, realizzata come
da disegni allegati.
Facciata continua con struttura "a montanti e traversi" realizzata con
profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) a sezione rettangolare, con parti trasparenti e parti cieche.
Le parti trasparenti sono costituite da finestre realizzate in allumnio
con telaio nascosto in modo che all’esterno siano visibili solamente le
parti vetrate ed i giunti di 20 mm opportunamente sigillati; apertura
con anta a sporgere e maniglia centrale.
Le parti cieche saranno chiuse con pannellatura sandwich realizzata
con doppio rivestimento metallico in lamiera di alluminio sp. 6/10 e
coibentazione in lana minerale, spessore totale 30 mm.
I montanti e traversi saranno predisposti per ospitare la struttura di 

m² € 452,76 € 1 388 103,30

1.1.1.2 NP.OC.02 Rivestimento in pannello composito Fornitura  e posa in opera di pannello esterno di rivestimento. 
Pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio e da
un nucleo polimerico addizionato di componenti minerali accoppiati
con procedimento di fabbricazione continuio che ne consenta il taglio a
misura. Faccia esterna preverniciata a forno con sistema multistrato a
base di vernici polimeriche di alta qualità in confromità alla Normativa
E.C.C.A.. Forma, dimensioni  e tipologia come da elaborati grafici. 

POLITECNICO DI MILANO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

2 083,60

Fornitura  e posa in opera di schermatura solare (frangisole). 
La schermatura solare dovrà essere realizzata con profilati in lega di
alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di
fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Il sistema dovrà essere idoneo
per la realizzazione di schermature solari realizzate con lamelle in
alluminio estruso fisse con inclinazione = 45,00°, disposte
orizzontalmente. Le lamelle in alluminio forato saranno chiuse di testa
con terminali in alluminio dotati di lavorazioni per il drenaggio. Le
lamelle devono essere inserite singolarmente tra i supporti (lamelle
orizzontali), appositamente progettati per facilitare il collegamento alle
facciata, oppure possono essere montate su telai preassemblati, studiati
per fissare le schermature su sottostrutture portanti.
Il montaggio delle lamelle, dotate di fissaggio in grado di assorbire le
variazioni dimensionali, avverrà tramite i tappi terminali di alluminio,
disponibili con diverse inclinazioni in modo da garantire il
posizionamento delle lamelle frangisole. 

Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme alla normativa
UNI EN 755. I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti della
normativa UNI 3952
Accessori. Il sistema delle giunzioni dovrà assicurare l’equa
ripartizione, su tutta la sezione dei profilati, degli sforzi indotti da
sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dai carichi di progetto. I
punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente protetti
per evitare possibili infiltrazioni di acqua per evitare l’insorgere di
fenomeni di corrosione. 
Ombreggiatura. Il grado di ombreggiamento deve essere verificato in
funzione delle condizioni specifiche dell’edificio e del sito
(destinazione d’uso, orientamento, morfologia,…). L’inclinazione delle
lamelle dovrà essere regolabile da 0° a 120°. 

Montaggio dei componenti. I componenti saranno realizzati in modo
tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e
dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere
assorbite senza rumori e deformazioni, per cui i profilati, gli accessori
e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando
le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla
documentazione tecnica di lavorazione e di posa  del sistema.
Il collegamento dei componenti statici alla struttura di facciata avviene
attraverso staffe, profili di rinforzo e crociere. Nel caso di
sottostruttura di collegamento si dovranno impiegare materiali
compatibili con l’alluminio in rispetto alla norma UNI 3952. La
sottostruttura dovrà essere regolabile nelle tre direzioni ortogonali, per
permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, inoltre
dovrà resistere alla corrosione.

Verifiche e dimensionamenti statici. I componenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto; in particolare spinta
del vento e carico della neve.
I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire
deformazioni superiori a 1/200 (le lamelle 1/175) rispetto alla distanza
fra i vincoli.

Limiti di impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare le
dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
l’altezza dal suolo, l’esposizione alla pioggia e la velocità dei venti
nella zona.
Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le
“Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.
Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere 
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura 
scelta D.L. previo adeguata campionatura.
Per le misure di dettaglio vedasi tabelle allegate

Prospetto Sud 208,8 208,80
Prospetto Ovest 18,78 18,78
Prospetto Nord 65,2 65,20

Prospetto interno 45,64 45,64
338,42

Fornitura e posa in opera facciata continua e aperture prospetto Ovest.

I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ). Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati
con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%.
Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli isolanti dovranno
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza
alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm.

I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire
l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio
e anta potranno alloggiare vetri fino a 58 mm. Tutti i telai (fissi e
mobili) saranno dotati di spessori sottovetro in Polietilene, per
migliorarne le prestazioni di isolamento termico

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno
ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette
avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire l’iniezione dell’apposita colla
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La
complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo
dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio
mobile sarà altresì dotato di una squadretta di allineamento interna. Le
giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire
nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il
bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i
profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e
protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza di fenomeni di
corrosione. 

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di
lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in
alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio
e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che
saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei
traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione
dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista
all’esterno.

m² € 142,60 € 297 121,36

1.1.1.3 NP.OC.03 Frangisole

m € 446,00 € 150 935,32

1.1.1.4 NP.OC.05 Serramenti U.S. facciata Ovest

POLITECNICO DI MILANO
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Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e
porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire
la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni
cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione
di esercizio perimetrale. 

Dispositivi di apertura. Le aperture delle porte dovranno essere
garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in
alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla
destinazione d’uso. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivo
eccentrico per la regolazione dell’anta anche a montaggio già
effettuato. Sono compresi gli accessori, quali maniglie speciali,
maniglione antipanico, serratura di sicurezza, chiuduporta aerei o a
pavimento o eventuale altro dispositivo, come da indicazioni D.L.

Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che le
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del
sistema.

Montaggio dei vetri e/o pannelli. I profilati fermavetro dovranno essere
del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
“contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento
una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti.
L’altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei
sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed
evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i
supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e
durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale).
La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al
filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della
guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a 
seconda del nodo considerato.

Prestazioni di tenuta:
Tenuta all'Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 2A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 2
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C1

Isolamento termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di speciali barrette in
poliammide rinforzato poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito
mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura
sull’estruso in alluminio.
Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri. 
I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento.

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori 
riconosciuti a livello europeo.
La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua 
parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente Uw 
….(Trasmittanza termica media).
Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti 
il serramento e potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 
10077/1.
Isolamento acustico. Il livello di isolamento acustico del serramento 
dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale è 
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici.
Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto 
previsto dalla normativa UNI 7959 – UNI 11173.
Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw di  50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio 
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI 
EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato 
sulla base di un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici. I serramenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a
1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15
mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni
superiori a 12mm.

Conformità prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in 
regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla 
Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. 

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600. 
Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence
0,38 mm +  6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,45.
Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta
faccia 2 - 0,84.
Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione
(Ra) 95,7.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.
Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.
Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e 
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati 
in conformità alla norma UNI 10818 
Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere 
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura 
scelta D.L. previo adeguata campionatura.
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per le misure di dettaglio fare riferimeto alle tabelle allegate 22,62 22,62
22,62

Fornitura e posa in opera di serramento in profilati in lega di alluminio.

I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel
rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il
sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli
isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le
caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli isolanti dovranno
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza
alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm.
I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire
l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio
fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm
rispettivamente nella linea base.

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno
ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette
avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire l’iniezione dell’apposita colla
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La
complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo
dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio
mobile sarà altresì dotato di una squadretta di allineamento interna ed
esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio,
da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico.
Il bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra
i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e
protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza di fenomeni di
corrosione. 

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di
lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in
alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio
e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che
saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei
traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione
dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista
all’esterno.

Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e
porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire
la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni
cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione
di esercizio perimetrale. 

Dispositivi di apertura. I sistemi di movimentazione e chiusura
“originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il peso
delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la
normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di
utenza).
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire
rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da
personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-
ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovrà essere applicato un
limitatore di apertura a 90°.

Chiusura a due ante. La chiusura dell’anta principale sarà effettuata
mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, tramite un’asta
con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per effettuare
chiusure in più punti su tutto il perimetro.
In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati
particolari tappi che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta del
telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM.
L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di
rinvio d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro.
Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con
peso max di 90-130–200–300kg (ogni anta), a seconda di quanto
prescritto.

Anta più ribalta. La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante
maniglia a cremonese a più punti di chiusura.
Il meccanismo sarà dotato della sicurezza contro l’errata manovra; allo
scopo di evitare lo scardinamento dell’anta; dovrà avere i compassi di
acciaio inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel profilato e frizionati
per evitare le chiusure accidentali. 
L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di
rinvio d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro.
Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con
peso max di 90-130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto.

Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che le
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del
sistema.

Montaggio vetri e/o pannelli. I profilati fermavetro dovranno essere del
tipo con accoppiamento di sicurezza a “contrasto” ( baionetta ). I
fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione
ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza del
fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro
e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati
per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro
precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro
previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base
alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetro
sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del
serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione,
riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Prestazioni di tenuta:
Tenuta all'Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 9A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C5

m² € 476,37 € 10 775,49

1.1.2 NP.OC.04 Serramenti isolati piano interrato
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Isolamento termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di speciali barrette in
poliammide rinforzato da 34 mm, dotate di apposito materiale isolante,
poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente.
L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura
meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio.
Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri. 
I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento.
I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori
riconosciuti a livello europeo.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a 
seconda del nodo considerato.
La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua
parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente Uw
….(Trasmittanza termica media).
Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti
il serramento e potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO
10077/1.
Isoalmento acustico. Il livello di isolamento acustico del serramento
dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale è
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.
Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 7959 – UNI 11173.
Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato
sulla base di un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionamenti statici. I serramenti dovranno essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a
1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15
mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni
superiori a 12mm.
Limiti id impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare le
dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
l’altezza dal suolo, l’esposizione alla pioggia e la velocità dei venti
nella zona.
Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le
“Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

Conformità prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in
regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi del
Regolamento Europeo 305/2011 EU e dalla norma di prodotto EN
14351-1. 
Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati
in conformità alla norma UNI 10818.
Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600. 
Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili
Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600. 
Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence
0,38 mm +  6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,45.
Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta
faccia 2 - 0,84.
Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione
(Ra) 95,7.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.
Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.
Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere 
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura 
scelta D.L. previo adeguata campionatura.

per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate 68,00 68,00
68,00

TOTALE € 1 874 238,83

1.2
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la 
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con 
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, 
lattonerie speciali:
in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 
kg/m²). 

REALIZZAZIONE DI TUTTI I DAVANZALI INTERNI ED 
ESTERNI E DI TUTTI GLI IMBOTTI PER ANALOGIA SI 
EQUIPARANO LE OPERE INTERNE DI LATTONERIA

Prospetto Nord piano interrato. Portone 0,70 3,20 2,24
0,70 3,20 2,24
0,35 2,40 0,84

Prospetto Nord piano interrato. Finestre 3,00 0,90 3,20 8,64
0,35 2,40 0,84
0,60 2,40 1,44
0,70 1,60 1,12

Prospetto Nord piano terra. Porta u.s. 0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45

Finestre 17,00 0,90 3,50 53,55
17,00 0,35 2,40 14,28
17,00 0,35 2,40 14,28
17,00 0,70 2,20 26,18

Prospetto Nord piano primo - secondo terzo. Finestre 54,00 0,90 3,50 170,10
54,00 0,35 2,40 45,36
54,00 0,35 2,40 45,36
54,00 0,70 2,20 83,16

Prospetto Sud piano terra. Porta u.s. 0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45

m² € 401,52 € 27 303,36

1.1 - FACCIATE CONTINUE

OPERE DA LATTONIERE
1.2.1 1C.14.050.0020.g Lattonerie in lastra in lega di alluminio 

preverniciato - spess. 1,5 mm
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Finestre 15,00 0,35 2,40 12,60
15,00 0,35 2,40 12,60
15,00 0,70 2,20 23,10

Chiusura 14,00 0,30 4,20
Prospetto Nord piano  primo - secondo - terzo. Finestre 57,00 0,90 3,50 179,55

57,00 0,35 2,40 47,88
57,00 0,35 2,40 47,88
57,00 0,70 2,20 87,78

Prospetto Ovest. Piano terra 17,60 0,25 4,40
Porte profili di finitura 2,00 0,10 17,00 3,40

4,00 0,40 1,35 2,16
8,00 0,40 3,50 11,20

Prospetto interno piano terra 6,00 2,30 0,35 4,83
6,00 2,30 0,50 6,90
6,00 0,90 3,25 17,55

0,35 2,40 0,84
0,70 3,50 2,45

Prospetto interno pieno primo - secondo - terzo 21,00 2,30 0,35 16,91
21,00 2,30 0,50 24,15
21,00 0,90 3,25 61,43

Finestre vano scala 3,00 2,30 0,35 2,42
3,00 2,30 0,35 2,42
3,00 0,70 2,20 4,62

Finestre bagni 8,00 4,70 0,35 13,16
8,00 4,70 0,35 13,16
8,00 0,70 2,20 12,32
8,00 4,70 0,35 13,16

1 109,26

TOTALE € 58 225,06

1.3
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, 
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in 
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. 
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, 
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e 
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per 
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 
220 mm

Piastre fissaggio montanti su trave (comprese barre filettate e bulloni) 560,00 10,60 5 936,00

Piastre fissaggio montanti e frangisole  (comprese barre filettate e 
bulloni)

210,00 31,15 6 541,50

Piastre fissaggio montanti su pilastro 125,00 9,50 1 187,50
Profili HEB 160 prospetto interno 2,00 1,70 42,60 144,84

13 809,84

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie:
- con diametro fino a 20 mm

Per barre filettate:
Piastre fissaggio montanti su trave 560,00 0,70 392,00

Piastre fissaggio montanti e frangisole 210,00 1,05 220,50
612,50

Fornitura e posa in opera di ancorante meccanico su manufatti in cls
per fissaggio piastre in acciaio. Compresa formazione foro, pulitura,
inserimento ancorante, serraggio. Marcatura CE, Omologazione
sismica ETA. (Tipologia vedi tavole strutturali).

Tasselli  piastre fissaggio montanti su trave 560,00 6,00 3 360,00
Piastre fissaggio montanti e frangisole 210,00 9,00 1 890,00

Tasselli piastre fissaggio montanti su pilastro 125,00 4,00 500,00
5 750,00

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
- a caldo

vedi quantità voce 1.3.1.1 13 809,84
13 809,84

Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
cerniere:
- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

Parapetto scala prospetto Ovest 2,00 1,50 1,00 3,00 9,00
Recinzione prospetto Sud 1,00 2,00 2,00
Parapetto prospetto Nord 6,00 1,50 1,00 9,00

20,00

TOTALE € 118 173,08

TOTALE € 2 050 636,96

2

2.4
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti 
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi 
falsi telai, telai, imbotti, mostre: 
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti 
di stoccaggio, di recupero o a discarica

prospetto Sud piano terra 16,00 3,00 4,10 196,80

prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 1,00 69,65 12,75 888,04

prospetto Sud piano primo interrato 6,00 2,80 1,50 25,20

3,00 1,40 2,00 8,40

prospetto Ovest piano terra 1,00 1,32 2,20 2,90

prospetto Ovest piano primo-secondo-terzo 3,00 1,32 3,35 13,27

1,00 1,40 2,00 2,80

1,00 2,00 3,15 6,30

prospetto Nord piano terra 15,00 2,85 3,40 145,35

prospetto Nord piano terra-primo-secondo-terzo 1,00 22,15 13,35 295,70

1,00 44,15 13,35 589,40

1,00 10,50 6,15 64,58

1,00 2,90 3,15 9,14

7,00 1,00 2,00 14,00

1,00 1,15 2,60 2,99

prospetto Interno  piano terra 4,00 2,40 3,40 32,64

3,00 2,30 3,40 23,46

prospetto Interno  piano terra-primo-secondo-terzo 1,00 2,45 16,80 41,16

2,00 4,85 16,80 162,96

prospetto Interno  piano primo-secondo-terzo 7,00 2,45 13,35 228,95

prospetto Interno piano interrato 3,00 1,40 2,00 8,40

2 762,44

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni:
- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

prospetto Sud piano terra - carter esterni 38,00 0,50 3,50 66,50
prospetto Sud piano primo-secondo-terzo - certer interni 114,00 0,40 3,50 159,60

prospetto Nord piano terra - carter esterni 6,00 0,40 3,50 8,40
prospetto Nord piano terra - carter interni 14,00 0,50 3,50 24,50

prospetto Nord piano primo-secondo-terzo - carter  esterni 108,00 0,40 3,50 151,20
prospetto Nord piano interrato - davanzali 3,00 3,00 0,60 5,40

prospetto interno piano terra -  primo-secondo-terzo 10,00 4,75 0,60 28,50
444,10

m² € 52,49 € 58 225,06

1.2 - OPERE DA LATTONIERE

OPERE DA FABBRO
1.3.1.1 1C.22.020.0010.c Fornitura e posa carpenteria metallica

Kg € 3,22 € 44 467,68

1.3.1.2 1C.01.040.0120.a Perforazioni travi per piastre su trave

m € 33,14 € 20 298,25

1.3.1.3 NP.OC.06 Tasselli fissaggio piastre

cad € 6,79 € 39 042,50

€ 13,93 € 278,60

1.3.1.4 1C.22.100.0010.a Zincatura carpenteria metallica (carpenteria 
metallica)

kg € 1,02 € 14 086,04

1.3 - OPERE DA FABBRO

 1.- OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1.3.2 1C.22.700.0020.c Riparazioni e modifiche opere in ferro

m²

DEMOLIZIONI
2.4.1.1 1C.01.150.0010.b Rimozione di serramenti metallici e trasporto a 

discarica

m² € 13,62 € 37 624,36

2.4.1.2 1C.01.160.0010.a Rimozione manufatti in lamiera

m² € 9,28 € 4 121,25
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Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- pedate, alzate, frontali di scale, soglie.

prospetto Sud piano terra 16,00 3,00 1,00 48,00

prospetto Nord piano terra 15,00 3,00 0,40 18,00

prospetto Interno piano terra 7,00 2,40 0,35 5,88

71,88

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- davanzali, contorni di porte e finestre.

prospetto Sud piano terra 34,00 3,00 1,00 102,00

prospetto Nord piano terra 30,00 3,00 0,40 36,00

prospetto Nord piano interrato 2,00 3,20 0,30 1,92

139,92

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani
di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi:

- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale
(alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno.

prospetto Sud piano terra esterno 16,00 0,80 2,80 35,84

prospetto Sud piano terra interno 16,00 0,80 3,00 38,40

prospetto Sud piano primo 19,00 0,30 3,00 17,10

prospetto Sud piano secondo 19,00 0,50 3,00 28,50

prospetto Sud piano terzo 19,00 0,70 3,00 39,90

prospetto Ovest piano terra 0,00

prospetto Nord piano terra 18,00 0,60 2,80 30,24

prospetto Nord piano primo-secondo-terzo 18,00 0,40 2,80 3,00 60,48

prospetto Interno piano terra 0,00

250,46

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori:

- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili

prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 57,00 3,00 0,90 153,90

prospetto Nord piano terra 54,00 3,00 0,90 145,80

prospetto Nord piano primo-secondo-terzo 114,00 3,00 0,20 68,40

368,10

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione,
sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e
l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.

prospetto Sud piano primo-secondo-terzo 57,00 3,00 0,90 153,90

prospetto Nord piano terra 54,00 3,00 0,90 145,80

299,70

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:
- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05

Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90

Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72

176,67

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
- spessore fino a 4 cm. 

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05

Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90

Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72

176,67

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento
- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05

Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90

Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72

176,67

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:

- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da
un lato ma con necessità di accedere al lato opposto.

prospetto Sud piano secondo 19,00 3,00 0,12 6,84

prospetto Sud piano terzo 19,00 3,00 0,12 6,84

13,68

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m³

Parapetto prospetto Sud piano primo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Parapetto prospetto Sud piano secondo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Parapetto prospetto Sud piano terzo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Parapetto prospetto Nord piano primo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Parapetto prospetto Nord piano secondo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Parapetto prospetto Nord piano terzo 19,00 0,10 3,00 1,00 5,70

Soletta prospetto Sud piano secondo 19,00 0,12 3,00 0,20 1,37

Soletta Parapetto prospetto Sud piano terzo 19,00 0,12 3,00 0,40 2,74

38,30

2.4.2.1 1C.01.130.0010.b Rimozione di lastre in pietra naturale

m² € 9,77 € 702,27

2.4.2.2 1C.01.130.0010.c Rimozione di lastre in pietra naturale

m² € 8,38 € 1 172,53

2.4.3 1C.01.080.0010.c Rimozione controsoffitti

m² € 9,55 € 2 391,89

2.4.4.1 1C.01.070.0010.b Demolizione tavolato interno. Parapetti interni.

m² € 12,73 € 4 685,91

2.4.4.2 1C.01.060.0080 Rimozione strato isolante. Parapetti interni.

m² € 1,85 € 554,45

2.4.5.1 1C.01.100.0010.b Rimozione pavimenti. PVC

m² € 5,71 € 1 008,79

2.4.5.2 1C.01.100.0020.a Rimozione sottofondo

m² € 7,21 € 1 273,79

2.4.5.3 1C.01.100.0020.b Rimozione sottofondo

m² x cm € 1,54 € 272,07

2.4.6.1 1C.01.040.0080.b Taglio solettine

m² € 434,08 € 5 938,21

2.4.6.2 1C.01.030.0040.c Demolizione di strutture in cls armato.
Parapetto e soletta

m³ € 324,91 € 12 445,35
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Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:  

- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

Prospetto Sud 19,00 0,60 0,10 0,05 0,06

Prospetto Nord 16,00 0,60 0,10 0,05 0,05

Prospetto Interno 12,00 0,60 0,10 0,05 0,04

0,14

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m³

Prospetto Interno piano terra 1,00 0,40 0,60 2,40 0,58

0,58

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in buono stato di conservazione.

Prospetto Ovest piano terra 17,00 0,40 6,80

Prospetto Sud piano terra 5,50 0,40 2,20

Prospetto Sud piano terra 2,50 0,40 1,00

10,00

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto
di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica (PER
ANALOGIA DI LAVORAZIONE):  

- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di
recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

Prospetto Ovest 17,50 0,40 7,00

7,00

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa
ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio
accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e
oneri di smaltimento  

- diametro fino a 200 mm, a vista

Prospetto Nord 6,00 18,00 108,00

Prospetto Sud 6,00 18,00 108,00

216,00

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di 
impedimenti. Compresi: i tagli, lòo sradicamento, il carico e il 
trasporto della legna che passa in proprietà dell'impresa. Per altezza 
delle piante: da 6 a 10 mt, compresa la rimozione dell'apparato 
radicale, il succesivo riempimento con terra di coltivo, pari a 1 mc del 
vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disisnfestazione del terreno e 
deglia attrezzi per una superficie minima di 4 mq, la risemina del 
terreno circostante la piant arimossa per 4 mq.  

Piante elementi o rami arbusti presenti presso le aree di installazione 
del ponteggio 5,00 5,00

5,00

 - tutto il lotto oggetto di intervento 1,00
1,00

TOTALE € 73 479,00

2.5
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:
- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

facciata esterna 348,00 0,15 52,20

demolizioni e rimozioni 103,75 2,00 207,50

259,70

TOTALE € 3 030,70

2.6
Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la
norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali
prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

Prospetto Sud 46,00 46,00

Prospetto Nord 46,00 46,00

Prospetto interno 28,00 28,00

120,00

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da
ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.

- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

Prospetto Sud 46,00 46,00

Prospetto Nord 46,00 46,00

Prospetto interno 28,00 28,00

120,00

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3
cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per alte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC.
Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa:

Prospetto Sud 46,00 46,00

Prospetto Nord 46,00 46,00

2.4.6.3 1C.01.030.0040.d Demolizione di strutture in cls armato.
Sporgenze ai piedi del pilastro

m³ € 503,93 € 71,05

2.4.7 1C.01.030.0020.c Demolizione muratura per modifica posizione 
porta

m3 € 197,10 € 113,53

2.4.8 1C.01.090.0020.a Scrostamento intonaco. Zoccolatura

m² € 13,07 € 130,70

2.4.9 1C.01.110.0020.b Demolizione di pavimentazione in piastrelle di 
cemento

m² € 7,71 € 53,97

2.4.10 1C.01.180.0030.a Rimozione pluviali

m € 1,75 € 378,00

2.4.11 1U.06.590.0010.b Taglio eliminazione di arbusti, potatura di 
piante eliminazione elementi del verde

cad € 60,51 € 302,55

2.4.12 NP.IE.03 Smontaggio fari di facciata e linee di 
alimentazione

Smontaggio dei fari presenti in facciata previa disattivazione delle linee 
da quadri, rimozione di tutte le line elettriche e dei cavidotti per la 
parte che interferisce con i lavori di facciata, e trasporto a discarica del 
materiale rimosso.

a corpo € 238,32 € 238,32

2.4 - DEMOLIZIONI

ONERI DI DISCARICA
2.5.1 1C.27.050.0100.a Oneri di discarica per smaltimento macerie 

demolizioni

t € 11,67 € 3 030,70

2.5- ONERI DI DISCARICA

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
2.6.1.1 1C.04.700.0070 Asportazione calcestruzzo

m² € 38,49 € 4 618,80

2.6.1.2 1C.04.700.0090.a Protezione anticorrosiva

m² € 35,62 € 4 274,40

2.6.1.3 1C.04.700.0100 Ricostuzione calcestruzzo
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Prospetto interno 28,00 28,00

120,00

TOTALE € 16 692,00

2.7

Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto
per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti
speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:

- normale, con sabbia vagliata

Parapetto prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 94,05

Parapetto prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90

Parapetto prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72

176,67

- per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
- normale, con sabbia vagliata

Parapetto prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,55 2,00 188,10

Parapetto prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 2,00 145,80

Parapetto prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 2,00 19,44

353,34

TOTALE € 3 565,20

2.8
Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati
con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38
mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
murarie.

Ripristino pavimentazione prospetto Ovest 17,00 0,40 6,80
6,80

Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta 
con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale 
rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e 
pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:

- 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 
15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,45 76,95
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,45 72,90

Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 0,45 9,72
159,57

Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in 
linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto; 
compresa assistenza muraria e pulizia finale.
- in teli

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 171,00
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 162,00

Prospetto interno piano primo - secondo - terzo 9,00 2,40 21,60
354,60

Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a 
guscia, compresa assistenza muraria; altezza:
 - 10 cm, incollato o inchiodato

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,60 205,20
Prospetto Sud piano terra 28,90 28,90

Prospetto Nord  piano primo - secondo - terzo 54,00 3,60 194,40
Prospetto Nord  piano terra 6,00 3,60 21,60

Prospetto Nord  piano interrato 3,00 3,60 10,80
Prospetto interno 12,00 3,60 43,20

504,10

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, 
spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e 
di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta 
di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario 
per dare l'opera finita in ogni sua parte.
- Beola grigia

Prospetto Sud piano terra, nicchie. Larghezza 1,1 m 16,00 2,40 1,10 42,24
Prospetto Nord piano interrrato uscita. Larghezza 0,65 m 2,90 0,65 1,89

Prospetto Nord piano terra  uscita sicurezza. Larghezza 0,70 m 2,90 0,70 2,03
Prospetto Nord piano terra. Larghezza 0,40 m 14,00 2,90 0,40 16,24

Prospetto interno piano terra uscita. Larghezza 0,65 m 2,60 0,65 1,69
Prospetto interno piano terra. Larghezza 0,40 m 6,00 2,60 0,40 6,24

42,24

TOTALE € 14 741,12

2.9

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra da 13 mm. Spessore
struttura 100 mm. Lastra esterna in classe 0 di reazione al fuoco.

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 3,50 598,50
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -57,00 5,14 -292,98

Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 3,50 567,00
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -54,00 5,14 -277,56

Prospetto Sud piano terra 14,70 4,10 60,27
7,10 4,10 29,11
7,10 4,10 29,11
3,55 4,10 14,56
4,25 4,10 17,43

5,00 3,10 4,10 63,55
16,00 3,00 1,60 76,80

3,15 4,10 12,92
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -16,00 4,50 -72,00

Prospetto Nord piano terra 18,00 3,50 3,50 220,50
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -18,00 5,14 -92,52

Prospetto Nord piano interrato 3,00 3,00 3,10 27,90
3,00 2,10 6,30

Detrazione vuoto superiore a 1 mq -1,00 7,44 -7,44
Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 28,00 2,40 3,50 235,20

Detrazione vuoto superiore a 1 mq -28,00 7,19 -201,32
Prospetto interno scala 3,00 2,40 3,50 25,20

2,00 2,40 1,65 7,92
Detrazione vuoto superiore a 1 mq -3,00 5,14 -15,42

1 033,02

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Con con doppia lastra da 13 mm.
Spessore struttura 100 mm. Lastra esterna idrorepellente.

Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 4,00 9,60 2,60 99,84
Detrazione superficie finestra vuoto superiore a 4 mq. 8,00 5,90 -47,20

52,64

Solo struttura di controparete realizzata con armatura in profilati di
acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria. Spessore 100 mm.
Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione sporto 
soletta

n°3 travi 3,00 70,00 0,60 126,00
126,00

Fornitura e posa di lastre di cemento rinforzato fissati su profilati di
acciaio zincati, non compresi in questa voce, e mediante incollaggio
alle strutture esistenti, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani
di lavoro interni e l'assistenza muraria.
- con  lastra da 12,5 mm di classe 0 di reazione al fuoco

m² € 64,99 € 7 798,80

2.6- OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

SOTTOFONDI E MASSETTI
2.7.1.1 1C.08.150.0010.a Massetto ad asciugamento rapido, sp 5 cm.

m² € 15,04 € 2 657,12

2.7.1.2 1C.08.150.0010.c Massetto ad asciugamento rapido per ogni cm 
oltre ai 5

m²xcm € 2,57 € 908,08

2.7- SOTTOFONDI E MASSETTI

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
2.8.1 1C.16.150.0050 Ripristino pavimentazione esterna  in lastre

m² € 31,66 € 215,29

2.8.2.1 1C.18.550.0010.b Ripristino pavimenti interni in lineolium

m² € 33,28 € 5 310,49

2.8.2.2 1C.18.550.0040.a Sigillatura a caldo pavimenti in lineolium

m² € 3,37 € 1 195,00

2.8.2.3 1C.18.600.0060.b Zoccolino in PVC rivestito

m € 6,30 € 3 175,83

2.8.3 NP.OC.15 Fornitura e posa di soglie in beola grigia

m² € 114,69 € 4 844,51

2.8 - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

CARTONGESSI
2.9.1.1 NP.OC.16 Controparete con doppia lastra in cartongesso 

rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp. 
100 mm - lastra esterna classe 0

m² € 46,47 € 48 004,21

2.9.1.2 NP.OC.07 Controparete con doppia lastra in cartongesso 
rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp. 
100 mm - Lastra esterna idrorepellente

m² € 42,22 € 2 222,46

2.9.1.3 NP.OC.17 Sola struttura di controparete realizzata con 
profili in acciaio zincato. Spessore 100 mm.

m² € 32,11 € 4 045,86

2.9.1.4 NP.OC.08 Lastra di cemento rinforzato di classe 0
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Prospetto Sud piano terra 21,90 4,10 89,79
36,70 4,10 150,47

Prospetto Sud piano primo- secondo - terzo 70,00 13,20 924,00
detrazione aperture -57,00 2,40 2,14 -292,75

-1,00 2,40 3,20 -7,68
-15,00 2,40 2,05 -73,80

Prospetto Nord 22,50 16,80 378,00
29,90 16,80 502,32
14,60 20,55 300,03

detrazione aperture -54,00 2,40 2,14 -277,34
-17,00 2,40 2,14 -87,31
-1,00 2,40 3,20 -7,68
-3,00 2,40 1,55 -11,16
-1,00 2,40 3,10 -7,44

Prospetto interno 2,00 2,80 16,80 94,08
4,00 8,95 16,80 601,44

3,00 16,80 50,40
detrazione aperture -8,00 2,12 3,20 -54,27

-8,00 2,32 3,20 -59,39
-8,00 4,64 2,14 -79,44

-12,00 2,32 3,20 -89,09
-1,00 1,05 2,05 -2,15
-3,00 2,32 2,14 -14,89

controsoffitto in corrispondenza degli infissi 2,00 5,00 0,60 6,00
2 032,13

TOTALE € 110 664,03

2.10
Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su 
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. 
Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera 
per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente

Prospetto Ovest 15,00

Prospetto interno 35,00

50,00

TOTALE € 1 755,50

2.11

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, 
applicato a secco,compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

Da posare all'interno della controparete dal lato caldo dell'isolamento

Contropareti voce 2.9.1.1 1 033,02 1 033,02
Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 52,64 52,64

1 085,66

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con
pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione
al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
spessori:
- 30 mm

Per correzzione ponti termici e compensazione spessori:
Prospetto Sud testa solaio 3,00 70,00 0,20 42,00

Prospetto Sud pilastri 21,00 0,60 13,30 167,58
Prospetto Ovest 2,00 0,35 16,80 11,76

Prospetto Nord testa solaio-travi 3,00 70,00 0,80 168,00
Prospetto Nord parapetto piano interrato 3,00 3,00 1,10 9,90

Prospetto Nord pilastri 17,00 0,60 16,80 171,36
4,00 0,60 20,55 49,32

Prospetto interno pilastri 2,00 0,30 16,80 10,08
2,00 0,40 16,80 13,44
3,00 0,90 16,80 45,36
2,00 1,10 16,80 36,96
2,00 0,60 16,80 20,16
2,00 0,40 16,80 13,44

Prospetto interno testa solaio-travi-pareti 6,00 2,40 0,80 11,52
6,00 4,80 1,75 50,40
2,00 4,80 0,60 5,76
9,00 2,40 0,80 17,28
1,00 2,40 16,80 40,32
4,00 2,40 0,80 7,68
1,00 4,80 16,80 80,64
6,00 2,40 0,50 7,20

All'interno delle contropareti:
Contropareti voce 2.9.1.1 1 033,02 1 033,02

Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 52,64 52,64

Rivestimento pilastri a piano terra:
Prospetto Sud pilastri 19,00 2,50 4,10 194,75

Per correzione ponte termico alla base a piano  terra:
Prospetto Nord 0,15 69,50 10,43

Prospetto Sud 0,15 69,50 10,43
Prospetto Interno 0,15 45,00 6,75

Correzione ponte termico trave superiore:
Prospetto sud 58,00 1,00 58,00

Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione 
sporto soletta:

n°3 travi 3,00 70,00 0,60 126,00

Isolamento esterno a parete fissato al cartongesso fibrorinforzato:

Quantità voce 2.9.1.4 2 026,13 2 026,13
4 498,30

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con
pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione
al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
spessori:
- per ogni 10 mm in più
All'interno delle contropareti (7cm in più - tot. 10 cm):

Contropareti voce 2.9.1.1 7,00 1 033,02 7 231,14
Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2 7,00 52,64 368,48

Rivestimento pilastri a piano terra (7cm in più - tot. 10 cm):
Prospetto Sud pilastri 19,00 7,00 2,50 4,10 1 363,25

Per correzione ponte termico alla base a piano  terra (3 cm in più - 
tot. 6 cm):

Prospetto Nord 3,00 0,15 69,50 31,28
Prospetto Sud 3,00 0,15 69,50 31,28

Prospetto Interno 3,00 0,15 45,00 20,25

Correzione ponte termico trave superiore  (1 cm in più - tot. 4 
cm):

Prospetto sud 1,00 58,00 1,00 58,00

Prospetto sud in corrispondenza delle travi a compensazione 
sporto soletta (7cm in più - tot. 10 cm):

n°3 travi 3,00 7,00 70,00 0,60 882,00

Isolamento esterno a parete fissato al cartongesso fibrorinforzato 
(9cm in più - tot. 12 cm):

Quantità voce 2.9.1.4 9,00 2 026,13 18 235,17
28 220,84

m² € 27,75 € 56 391,50

2.9 - CARTONGESSI

INTONACI
2.10.1 1C.07.710.0080 Intonaco a civile per interni

m² € 35,11 € 1 755,50

2.10 - INTONACI

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
2.11.1 1C.13.100.0020 Barriera vapore

m² € 2,55 € 2 768,43

2.11.2.1 1C.10.250.0040.a Isolamento termico controparete in lana di 
roccia per spessore 30 mm

m² € 6,30 € 28 339,29

2.11.2.2 1C.10.250.0040.b Isolamento termico controparete in lana di 
roccia  per ogni 10 mm in più rispetto ai 30 mm

m²xcm € 1,05 € 29 631,88
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Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli
rigidi in lana di roccia ad alta densità con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse A1; conformi alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE, Classe 120, conduttività termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per
spessore di isolante:
-40 mm

Prospetto Nord 17,50 16,75 293,13
Prospetto Ovest 13,80 4,20 57,96

Lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud 1,45 16,80 24,36

405,24

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli
rigidi in lana di roccia ad alta densità con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse A1; conformi alla norma UNI EN 13163, con
marcatura CE, Classe 120, conduttività termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per
spessore di isolante:
-per ogni 10 mm in piu

Lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud 1,45 16,80 24,36

Prospetto Nord 8,00 17,50 16,75 2 345,00
Prospetto Ovest 8,00 13,80 4,20 463,68

2 862,84

TOTALE € 86 626,09

2.12
Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:
 - spessore 15 mm

Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,00 0,60 102,60
Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,00 0,60 97,20

Prospetto Sud piano terra 14,70 0,60 8,82
7,10 0,60 4,26
7,10 0,60 4,26
3,55 0,60 2,13
4,25 0,60 2,55

5,00 3,10 0,60 9,30
3,15 0,60 1,89

Prospetto Nord piano terra 18,00 3,50 0,60 37,80
Prospetto Nord piano interrato 3,00 3,00 0,60 5,40

Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 28,00 2,40 0,60 40,32
Prospetto interno scala 3,00 2,40 0,60 4,32

Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo 4,00 9,60 0,60 23,04

343,89

TOTALE € 13 019,68

2.13
Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base 
di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a 
base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla 
posa

Prospetto Sud 70,00 0,40 28,00

Prospetto Nord 70,00 0,40 28,00

Prospetto Ovest 17,00 0,40 6,80

Prospetto interno 44,00 0,40 17,60

80,40

TOTALE € 779,08

2.14

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato
per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate,
colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

 - De 125 - s = 4,9

Prospetto Sud 6,00 18,00 108,00

Prospetto Nord 6,00 18,00 108,00

216,00

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEA3D)
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore
nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo
qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici;
diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

 - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE

Prospetto Sud 6,00 6,00

Prospetto Nord 6,00 6,00

12,00

Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i
tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza
muraria:

 - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE

Prospetto Sud 6,00 6,00

Prospetto Nord 6,00 6,00

12,00

Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera
Prospetto Sud 6,00 6,00

Prospetto Nord 6,00 6,00
12,00

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio
meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in
fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100
mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in
plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del
dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni
in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere
con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha dimensioni
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una
guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del
tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del
dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco
dispositivo:
- DN 200

Prospetto Sud 6,00 6,00
Prospetto Nord 6,00 6,00

12,00

TOTALE € 6 036,36

2.15
Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio
applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie:
 - ai silicati di potassio, grana media

Prospetto Nord 17,50 16,75 293,13
Prospetto Ovest 13,80 4,20 57,96

lato confine edifico prospetto Nord 1,45 20,55 29,80
Lato confine edificio confine lato Sud 1,45 16,80 24,36

405,24

2.11.3.1 1C.10.300.0030.a Isolamento a cappotto in lana di roccia sp. 40 
mm.

m² € 47,56 € 19 273,33

2.11.3.2 1C.10.300.0030.b Isolamento a cappotto in lana di roccia per ogni 
10 mm in più

m² xcm € 2,31 € 6 613,15

2.11 - ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

CONTROSOFFITTI
2.12.1 1C.20.050.0040.a Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, 

rasate

m² € 37,86 € 13 019,68

2.12 - CONTROSOFFITTI

IMPERMEABILIZZAZIONI
2.13.1 1C.13.400.0160 Impermeabilizzazione con membrana liquida

m² € 9,69 € 779,08

2.13 - IMPERMEABILIZZAZIONI

RETI DI SCARICO
2.14.1.1 1C.12.020.0010.i Fornitura e posa pluviali

ml € 15,50 € 3 348,00

2.14.1.2 1C.12.020.0070.c Ispezione con tappo

cad € 29,48 € 353,76

2.14.1.3 1C.13.500.0020.b Bocchettoni

cad € 25,27 € 303,24

2.14.1.4 1C.13.500.0040 Parafoglie

cad € 2,81 € 33,72

2.14.1.5 1C.12.010.0150.b Immissione su linea orizzontale

cad € 166,47 € 1 997,64

2.14 - RETI DI SCARICO

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE
2.15.1 1C.24.160.0040.b Rivestimento minerale colorato

m² € 16,02 € 6 491,98
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Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

Prospetto Sud piano terra 14,70 3,50 51,45
5,00 2,30 2,05 -23,58
4,00 2,60 3,50 36,40
2,00 5,20 3,50 36,40

14,70 0,60 8,82
7,10 3,50 24,85

2,00 2,30 2,05 -9,43
2,00 3,50 3,50 24,50
2,00 1,40 3,50 9,80

7,10 0,60 4,26
7,10 3,50 24,85

2,00 2,30 2,05 -9,43
2,00 5,20 1,00 10,40
4,00 5,20 1,20 24,96
2,00 2,60 1,00 5,20
2,00 2,60 1,20 6,24

7,10 0,60 4,26
8,00 3,60 3,50 100,80
8,00 2,30 2,05 -37,72
8,00 5,20 1,00 41,60

16,00 5,20 1,20 99,84
8,00 2,60 1,00 20,80
8,00 2,60 1,20 24,96

3,60 0,60 2,16
Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo 57,00 3,50 3,50 698,25

detrazioni 57,00 2,30 2,05 -268,76
57,00 2,80 3,50 558,60

114,00 6,30 3,50 2 513,70
57,00 3,00 0,60 102,60

Prospetto Nord piano interrato 2,00 18,10 3,50 126,70
2,00 9,25 3,50 64,75

18,10 9,25 167,43
20,00 0,30 3,50 21,00
6,00 6,10 3,50 128,10
6,00 3,20 3,50 67,20
3,00 0,60 3,20 5,76
2,00 9,20 3,50 64,40
2,00 3,90 3,50 27,30

detrazioni 2,30 2,05 -4,72
3,90 0,60 2,34

2,00 10,10 3,50 70,70
2,00 9,30 3,50 65,10

detrazioni 3,00 2,30 2,05 -14,15
10,10 0,60 6,06

2,00 3,35 3,50 23,45
2,00 6,80 3,50 47,60

detrazioni 2,30 2,05 -4,72
3,35 0,60 2,01

2,00 4,30 3,50 30,10
2,00 6,80 3,50 47,60

detrazioni 2,30 2,05 -4,72
4,30 0,60 2,58

2,00 3,60 3,50 25,20
detrazioni 2,00 2,30 2,05 -9,43

2,00 3,60 0,60 4,32
10,00 3,60 3,50 126,00
10,00 2,30 2,05 -47,15
10,00 6,30 1,00 63,00
20,00 6,30 1,20 151,20
10,00 2,60 1,00 26,00
10,00 2,60 1,20 31,20
10,00 3,60 0,60 21,60

Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 54,00 3,50 3,50 661,50
detrazioni 54,00 2,30 2,05 -254,61

54,00 2,80 3,50 529,20
108,00 6,60 3,50 2 494,80
54,00 3,00 0,60 97,20

Prospetto interno 5,00 17,50 3,50 306,25
detrazioni 12,00 2,30 3,20 -88,32

5,00 43,50 3,50 761,25
detrazioni 16,00 2,30 3,20 -117,76
detrazioni 3,00 2,30 2,05 -14,15

5,00 40,00 2,50 500,00
detrazioni 8,00 4,60 2,05 -75,44

5,00 10,75 10,75 577,81
10 798,35

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di:
-  in dispersione acquosa

vedi superficie voce 1.3.6.1 10 798,35
10 798,35

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 

kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 
53778)

vedi superficie voce 1.3.6.1 10 798,35
10 798,35

Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie. 

Scala esterna prospetto Ovest 2,00 1,05 16,10 33,81
7,00 0,70 4,50 22,05
4,50 5,85 1,50 39,49
4,50 6,60 1,50 44,55
4,50 1,60 1,50 10,80

18,00 4,20 1,50 113,40
Recinzione prospetto Sud 1,00 2,00 2,00
Parapetto prospetto Nord 6,00 1,50 1,00 9,00

275,10

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:
- ad una mano

vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10
275,10

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 

0,05-0,06 l/m² per
una mano)

vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10
275,10

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:
- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-

0,09 l/m² per una mano)
vedi superficie voce 1.3.6.1 275,10

275,10

TOTALE € 107 207,80

2.16
Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine . Standard

prospetto Sud - piano primo - secondo - terzo 19,00 3,00 57,00
prospetto Sud piano terra  6,00 1,00 6,00

prospetto Nord piano primo - secondo - terzo 18,00 3,00 54,00
prospetto Nord  piano terra  6,00 1,00 6,00

prospetto Nord  piano interrato  4,00 1,00 4,00
prospetto interno piano terra - primo - secondo - terzo 1,00 4,00 4,00

2.15.2.1 1C.24.100.0010 Stuccatura saltuaria di superfici interne

m² € 2,05 € 22 136,62

2.15.2.2 1C.24.100.0020.a Preparazione superfici con applicazione di 
Primer

m² € 2,23 € 24 080,33

2.15.2.3 1C.24.120.0020.d Pitturazione con idropittura di superfici interne

m² € 4,42 € 47 728,72

2.15.3.1 1C.24.300.0040 Smerigliature di superfici metalliche esterne

m² € 6,05 € 1 664,34

2.15.3.2 1C.24.300.0060.a Stuccatura saltuaria superfici metalliche esterne

m² € 4,66 € 1 281,95

2.15.3.3 1C.24.320.0010.b Pitturazione antiruggine superfici metalliche 
esterne

m² € 4,24 € 1 166,41

2.15.3.4 1C.24.340.0010 Pitturazioni di superfici metaliche esterne

m² € 9,66 € 2 657,44

2.15 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)
2.16.1.1 NP.OC.09 Spostamento arredo in locali standard.
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131,00

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine. Standard + falegname

prospetto Sud terra 10,00 1,00 10,00
prospetto Nord piano terra 12,00 1,00 12,00

22,00

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine. Sostituzione serramenti. 

prospetto Sud  piano interrato 5,00 1,00 5,00
prospetto Nord piano inrterrato 10,00 1,00 10,00

15,00

TOTALE € 52 928,48

2.17
Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli 
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a 
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i 
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:
 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 10,00 5,00 17,20 860,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 3,70 148,00
Per campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 17,20 61,92
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 17,00 17,20 292,40
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 
piani T, 1,2 e 3

22,15 17,20 380,98

Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte 
facciata Nord

10,00 5,00 4,90 245,00

1 988,30

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli 
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a 
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i 
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:
 -  per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 10,00 5,00 12,00 17,20 10 320,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 5,00 3,70 740,00
Per campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 3,00 17,20 185,76
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 17,00 3,00 17,20 877,20
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 
piani T, 1,2 e 3

22,15 3,00 17,20 1 142,94

Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte 
facciata Nord

10,00 5,00 5,00 4,90 1 225,00

14 490,90

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, 
travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e 
lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti 
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani 
di lavoro. Misurazione in pianta:
 -  per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio
Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata 
SUD  Piani T, 1, 2 e 3

4,00 35,50 0,60 85,20

Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata 
Nord Piani T, 1, 2 e 3

4,00 35,50 0,40 56,80

Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud 10,00 5,50 55,00

Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e 
faccita Ovest

4,00 5,50 22,00

219,00

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, 
travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e 
lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti 
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani 
di lavoro. Misurazione in pianta:
 -per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata 
SUD  Piani T, 1, 2 e 3

4,00 35,50 0,60 6,00 511,20

Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata 
Nord Piani T, 1, 2 e 3

4,00 35,50 0,40 6,00 340,80

Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud 10,00 5,50 6,00 330,00

Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e 
faccita Ovest

4,00 5,50 6,00 132,00

1 314,00

MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI IN  FASI 
DISTINTE A CHIAMATA  - Maggiori oneri per particolari 
lavorazioni da effettuare a chiamata secondo programma  in fasi 
distinte per il progressivo smontaggio del ponteggio per permettere il 
montaggio delle chiusure di fascciata.
Per fasi lavorative distinte e separate su ponteggio 1,00 1,00

1,00

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto 
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

t iPer singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 40,00 5,00 1,20 1,00 240,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 1,20 1,00 48,00
Per Campata anomala infisso singolo 8,00 1,80 1,20 1,00 17,28
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 4,00 17,00 1,20 1,00 81,60
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 
piani T, 1,2 e 3

4,00 22,15 1,20 1,00 106,32

493,20

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di 
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto 
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3 40,00 5,00 1,20 12,00 2 880,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 1,20 5,00 240,00
Per Campata anomala infisso singolo 8,00 1,80 1,20 3,00 51,84
Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3 4,00 17,00 1,20 3,00 244,80
Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale 
piani T, 1,2 e 3

4,00 22,15 1,20 6,00 637,92

4 054,56

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di 
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a 
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio 
Per singola campata ordinaria di edificio 10,00 5,00 2,00 100,00
Per Campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 2,00 7,20
Per facciata Ovest 17,00 2,00 34,00
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 44,30 2,00 88,60

229,80

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di 
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a 
fine utilizzo:  per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 
f iPer singola campata ordinaria di edificio 10,00 5,00 2,00 12,00 1 200,00
Per Campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 2,00 3,00 21,60
Per facciata Ovest 17,00 2,00 3,00 102,00
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 22,15 2,00 6,00 265,80

1 589,40

cad € 315,60 € 41 343,60

2.16.1.2 NP.OC.10 Spostamento arredo in locali con necessità di  
modifiche

cad € 440,24 € 9 685,28

2.16.1.3 NP.OC.11 Spostamento arredo in locali con sostituzione 
serramenti.

cad € 126,64 € 1 899,60

2.16 - ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA
2.17.1.1 NC.10.350.0010.a Ponteggi di facciata  - primo mese

m² € 7,83 € 15 568,39

2.17.1.2 NC.10.350.0010.b Ponteggi di facciata  - per ogni successivo 
periodo di 30 gg

m² € 0,73 € 10 578,36

2.17.1.3 NC.10.350.0030.a Ponteggi di facciata per piano di compensazione 
distanza e piani di protezione sopra ingressi e 
uscite di sicurezza

m² € 14,93 € 3 269,67

2.17.1.4 NC.10.350.0030.b Ponteggi di facciata per piano di compensazione 
e piani di protezione sopra ingressi e uscite di 
sicurezza - per ogni successivo periodo di 30 gg

 m² mese € 0,65 € 854,10

2.17.1.5 NP.SI.01 Modifica (opere di montaggio e smontaggio di 
sezioni ) progressiva in fasi distinte progressive 
del ponteggio

a corpo € 13 621,20 € 13 621,20

2.17.1.6 NC.10.350.0040.a Piani di lavoro per ponteggi - primo mese

 m²  € 12,03 € 5 933,20

2.17.1.7 NC.10.350.0040.b Piani di lavoro per ponteggi - per ogni 
successivo periodo di 30 gg

 m² mese € 0,55 € 2 230,01

2.17.1.8 NC.10.350.0050.a Nolo paraschegge mantovana

 m²  € 7,65 € 1 757,97

2.17.1.9 NC.10.350.0050.b Nolo paraschegge mantovana - per ogni 
successivo periodo di 30 gg

 m² mese € 1,14 € 1 811,92
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Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, 
per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta 
strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, 
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio: 

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso 
principale facciata Sud

9,80 5,50 4,30 231,77

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita 
sicurezza faccita Nord e faccita Ovest

3,80 5,50 4,30 89,87

321,64

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, 
per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta 
strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, 
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo 

t iStruttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso 
principale facciata Sud

6,00 9,80 5,50 4,30 1 390,62

Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita 
sicurezza faccita Nord e faccita Ovest

6,00 3,80 5,50 4,30 539,22

1 929,84

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, 
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e 
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

Per singola campata ordinaria di edificio 10,00 5,00 17,20 860,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 8,00 5,00 20,90 836,00
Per Campata anomala infisso singolo 2,00 1,80 17,20 61,92
Per facciata Ovest 17,00 17,20 292,40
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 22,15 17,20 380,98

2 431,30

MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di argano ad azionamento 
elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 
3 HP
Per sollevamenti anche interni ai piani degli elementi infisso da 
posizionare o rimuovere

8,00  24,00 192,00

192,00

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con 
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo 
sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo 
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. 1,00 40,00 1,50 60,00

60,00

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche 
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole 
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola 
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica 
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego 
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:
per solai e solette inclinate (coperture...) fino a un massimo di 45°, di 
spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di 
sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo 
di utilizzo della barriera per un mese

Per singola campata ordinaria di edificio 4,00 10,00 1,20 48,00
Per singola campata di edificio con seminterrato 4,00 8,00 1,20 38,40
Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 18,00 1,20 21,60

108,00

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su 
telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.
piano terra, esterno, recinzione campus, lato via Bonardi 100,00 100,00

100,00

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, 
lo smontaggio. (Alrtezza 2 mt su tre livelli)

Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale 46,00 6,00 276,00
276,00

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, 
compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei 
lavori, lo smontaggio.
piano terra 8,00 9,00 2,00 144,00

piano primo 8,00 9,00 2,00 144,00

piano secondo 8,00 9,00 2,00 144,00

piano terzo 8,00 9,00 2,00 144,00

576,00

CESATE E RECINZIONI:Recinzione realizzata con rete metallica in 
filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati 
metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in 
calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la 
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

300,00 2,00 600,00
600,00

CESATE E RECINZIONI:Recinzione con rete in polietilene alta 
densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di 
sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; 
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei 
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti 
altezze: altezza mt 2,00

300,00 2,00 600,00
600,00

MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI GIORNI FESTIVI - 
Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare esclusivamente 
durante giorni festivi.
Per fasi lavorative da effettuarsi con l'obbligatoria chiusura della scala 
principale di edificio

1,00 1,00

1,00

TOTALE € 113 861,91

2.18

Dimensionamneto vetri: vetro lato sole mm 5 EXCH, vetro posteriore
mm 5 float laccato. Base mm 1050 x altezza mm 2380.  
I cablaggi dei vetri saranno realizzati mediante scatola di giunzione
posteriore. I vetri saranno completi di cavi e di connettori in positivo e
negativo. 
Configurazione fotovoltaica. Base m. 1,05 x altezza 2,38; n. 6 liste n. 6
celle x lista; cele totali n. 84; trasparenza 18%; Watt modulo (netto
5%) 386.
Specifiche celle fotovolaiche. Tipo monocristallino; misure mm
156x156.
Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili.

Compreso la progettazione dei vetri fotovoltaici e del sistema di
cablaggio in relazione all atipologia di serramento e stesura del
progetto escutivo e relazione ci calcolo strutturale del vetro.
Compresa la valutazione del rischio incendi.

148,20 148,20
148,20

 - tutto il lotto oggetto di intervento 1,00
1,00

2.17.1.10 NC.10.350.0070.a Nolo di travi reticolari per copertura di 
protezione via d'accesso all'edificio 

 m²  € 23,29 € 7 491,00

2.17.1.11 NC.10.350.0070.b Nolo di travi reticolari per copertura di 
protezione via d'accesso all'edificio-  per ogni 
succesivo periodo di 30 gg

 m²  € 3,72 € 7 179,00

2.17.1.12 NC.10.350.0060 Schermatura di ponteggi di facciata

 m²  € 2,43 € 5 908,06

2.17.2 NC.10.100.0020.b Nolo di argani

ora € 33,52 € 6 435,84

2.17.3 NC.10.500.0020 Puntellatura base ponteggio in bocche lupo

mq € 27,74 € 1 664,40

2.17.4 SN5083c Protezione anticaduta, parapetto da utilizzarsi in 
fase di rimozione ponteggio per completare 
montaggi interni

 m  € 2,98 € 321,84

2.17.6.1 NC.10.500.0060 Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere teli di polietilene su taviole in abete

 m²  € 7,24 € 724,00

2.17.6.2 NC.10.450.0010 Chiusura di protezioni interne ulteriore ai piani 
per protezione aperture su facciata in aree 
costantemente in uso corpo servizi/scale 

 m²  € 20,92 € 5 773,92

2.17.6.3 NC.10.500.0050 Delimitazioni aree di cantiere ai piani - Cesate 
delimitazione aree di cantiere a tutti i piani su 
corridoio distribuzione

 m²  € 9,25 € 5 328,00

2.17.6.4 NC.10.450.0040 Recinzione di cantiere metallica

 m²  € 9,15 € 5 490,00

2.17.6.5 NC.10.450.0050.d Recinzione rete politene

m € 8,05 € 4 830,00

2.17.7 NP.SI.02 Lavorazioni in giorni festivi per esecuzione 
necessaria durante le giornate di chiusura 
edificio e relativi accessi e scale di 
distribuzione.

a corpo € 7 091,04 € 7 091,04

2.17 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

IMPIANTI ELETTRICI
2.18.1 NP.OC.12 Vetro fotovoltaico Fornitura e posa in opera di moduli con vetri fotovolaici stratificati di 

sicurezza a completa integrazione architettonica. Il modulo sostituirà 
l'elemento architettonico di facciata , nel rispetto delle norme UNI 
7697, col fine di produrre energia elettrica (Rimangono invariate tutte 
le caratteristiche della strutura di cui al punto 1.1.1.)

m² € 516,92 € 76 607,54

2.18.2 NP.IE.01 Impianto pannelli fotovoltaici. Cablaggio dei 
vetri fotovoltaici e realizzazione completa 
dell'impianto

Cablaggio dei vetri fotovoltaici e realizzazione completa dell'impianto, 
compreso progetto costruttivo, verifiche finali e documentazione, 

a corpo

2.18.3 1E.02.040.0090.b Cavo FG70M1 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in 

€ 38 495,79 € 38 495,79
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

Computo Metrico Estimativo

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

 - tutto il lotto oggetto di intervento 300,00 300,00
, 300,00

 - tutto il lotto oggetto di intervento 9,00 9,00
9,00

 - tutto il lotto oggetto di intervento 5,00 5,00
5,00

TOTALE € 120 341,77

2.19

Prospetto Nord 72,00 72,00
Prospetto Sud  66,00 66,00

Prospetto interno 10,00 10,00
148,00

Prospetto Nord 3,00 3,00
Prospetto Sud  7,00 7,00

Prospetto interno 3,00 3,00
13,00

TOTALE € 37 106,19

TOTALE € 761 834,90

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 2 812 471,87

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 113 861,91

IMPORTO SOGETTO A RIBASSO D'ASTA € 2 698 609,96

gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante 
l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione 
di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1
- 3x2.5 mm²

m € 2,61

2.18.4 NP.IE.02 Fornitura  e posa proiettore a LED 86 W 
simmetrico.

Fornitura e posa proiettore a LED 86W simmetrico, come da 
capitolato

cad € 484,76 € 4 362,84

€ 783,00

2.18.5 1E.02.020.0020.d Cassetta di derivazione stagna Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o 
trasparente fissato con viti.
'- 190x140x70 mm

€ 18,52 € 92,60

2.18 - IMPIANTI ELETTRICI

cad

2.19.2 NP.OC.14 Sistema tenda filtrante ed oscuramte

Fornitura e posa in opera di coppia di tende a rullo filtranti/oscuranti
entrambe motorizzate con motori professionali a 28 giri/minuto,
silenzioni funzionanti con pulsante ed abbinalili a sistemi dii domotica.
Tenda interna filtrante realizzata con tessuto filtrante ignifugo in classe
1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%; tenda
oscurante realizzat acon tessuto in fibra di vetro spalmata in PVC, peso
410 gr/mq circa , ignifuga in classe 1. Nella fornitura si intende
compreso il trasporto, la movimentazione in cantiere, la posa in opera,
allacciamento ed adeguamento impianto elettrico esistente incluso,
nonchè ogni altro onere necessario per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte.  Colori a scelta D.L. previo opportuna campionatura.

cad

TENDE
2.19.1 NP.OC.13 Tenda filtrante Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo avvolgibile con

comando a catenella in acciaio inox con frizione dotata di
demoltiplicatore di sforzo e relizzate con tessuto filtrante ignifugo in
classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%.
Nella fornitura si intende compreso il trasporto, la movimentazione in
cantiere, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare
l’opera eseguita a perfetta regola d’arte. Colori a scelta D.L. previo
opportuna campionatura.

€ 201,09 € 29 761,32

€ 7 344,87

2.19 - TENDE

2.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

€ 564,99
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Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. -
Dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria presso il Campus Bassini

Computo Metrico Estimativo

1

1.1  €                        1 874 238,83 

1.2  €                             58 225,06 

1.3  €                           118 173,08 

TOTALE  €                 2 050 636,96 

2

2.4  €                             73 479,00 

2.5  €                               3 030,70 

2.6  €                             16 692,00 

2.7  €                               3 565,20 

2.8  €                             14 741,12 

2.9  €                           110 664,03 

2.10  €                               1 755,50 

2.11  €                             86 626,09 

2.12  €                             13 019,68 

2.13  €                                  779,08 

2.14  €                               6 036,36 

2.15  €                           107 207,80 

2.16  €                             52 928,48 

2.17  €                           113 861,91 

2.18  €                           120 341,77 

2.19  €                             37 106,19 

TOTALE  €                   761 834,90 

 €            2 812 471,87 

 €               113 861,91 

 €            2 698 609,96 

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO SOGETTO A RIBASSO D'ASTA

IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICO)

TENDE

 2 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

IMPORTO A BASE D'ASTA

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

INTONACI

CONTROSOFFITTI

IMPERMEABILIZZAZIONI

RETI DI SCARICO

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

DEMOLIZIONI

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)

SOTTOFONDI E MASSETTI

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

CARTONGESSI

ONERI DI DISCARICA

OPERE IN CALCESTRUZZO - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE DA FABBRO

OPERE DA LATTONIERE

 1 - OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIEPILOGO

COD. WBS CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE PREZZO TOTALE

POLITECNICO DI MILANO
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n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

campate standard: B‐L, O‐R 15 3,6 16,7 901,8

campate di testa: A, S 2 3,9 16,7 130,26

campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 16,7 126,92

TOTALE FACCIATA SUD 1158,98

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

campate standard: B‐F, H‐L, O 11 3,6 16,7 661,32

campata di testa: A 1 3,9 16,7 65,13

campate con giunto strutturale: M, N  2 3,8 16,7 126,92

campate standard con seminterrato: P‐R 3 3,6 20,5 221,4

campata di testa con seminterrato: S 1 3,9 20,5 79,95

TOTALE FACCIATA NORD 1154,72

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

campata: T 1 2,39 16,7 39,913

campata: U 1 9,12 16,7 152,304

campata: V, X 2 9,37 16,7 312,958

campata: W 1 3,26 16,7 54,442

campata: Y 1 9,18 16,7 153,306

campata: Z 1 2,35 16,7 39,245

TOTALE FACCIATA INTERNA 752,168

TOTALE FACCIATA CONTINUA  3065,868

FACCIATA SUD

FACCIATA NORD

FACCIATA INTERNA

FACCIATA CONTINUA



n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

finestre piani 1°, 2°, 3° 57 2,4 2,1 287,28

finestre piano terra 15 2,2 2,1 69,3

U.S. piano terra 1 2,2 3,16 6,952

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA SUD 363,532

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

finestre piani 1°, 2°, 3° 54 2,4 2,1 272,16

finestre piano terra 17 2,4 2,1 85,68

U.S. piano terra 1 2,4 3,16 7,584

finestre piano interrato 3 2,4 1,5 10,8

porta piano interrato  1 2,4 3,03 7,272

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA NORD 383,496

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

serramenti vetrati fino a terra 20 2,3 3,16 145,36

8 2,1 3,16 53,088

finestre servizi igienici 16 2,3 2,1 77,28

finestre scala 3 2,3 2,1 14,49

porta ripostiglio 1 1,1 2,1 2,31

TOTALE SERRAMENTI FACCIATA INTERNA 292,528

TOTALE SERRAMENTIFACCIATA CONTINUA  1039,556

FACCIATA SUD

FACCIATA NORD

FACCIATA INTERNA

SERRAMENTI FACCIATA CONTINUA



n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

facciata continua  sud 1158,98

finestre in detrazione  ‐363,532

moduli fotovoltaici in detrazione ‐142,443

serramenti ingresso in detrazione 3 2,6 3,16 ‐24,648

sfondati 19 8,57 1,04 169,3432

portale 1 20,77 2,65 55,0405

TOTALE ALUCOBOND SUD 852,74

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

facciata continua nord 1154,72

finestre in detrazione ‐383,496

TOTALE ALUCOBOND NORD 771,22

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

facciata continua interna 752,168

finestre in detrazione ‐292,528

TOTALE ALUCOBOND INTERNA 459,64

TOTALE ALUCOBOND 2083,6047

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

moduli fotovoltaici in detrazione 57 2,38 1,05 142,44

TOTALE MODULI FOTOVOLTAICI 142,44

alucobond

FACCIATA SUD

FACCIATA NORD

FACCIATA INTERNA

moduli fotovoltaici

FACCIATA SUD



n° larghezza piani totale

[m] [m]

campate standard: B‐L, O‐R 15 3,6 3 162,00

campate di testa: A, S 2 3,9 3 23,40

campate con giunto strutturale: M, N 2 3,8 3 22,80

raccordo 1 0,6 1 0,60

TOTALE FRANGISOLE SUD 208,80

n° larghezza piani totale

[m] [m]

campate standard: B‐F, H‐L, O 11 3,6 1 39,6

campata di testa: A 1 3,9 1 3,9

campate con giunto strutturale: M, N  2 3,8 1 7,6

campate standard con seminterrato: P‐R 3 3,6 1 10,8

campata di testa con seminterrato: S 1 3,9 1 3,9

raccordi ‐1 0,6 1 ‐0,60

TOTALE FRANGISOLE NORD 65,2

n° larghezza piani totale

[m] 1 [m]

campata: T 1 2,39 1 2,39

campata: U 1 9,12 1 9,12

campata: V, X 2 9,37 1 18,74

campata: W 1 3,26 1 3,26

campata: Y 1 9,18 1 9,18

campata: Z 1 2,35 1 2,35

raccordi 1 0,6 1 0,60

TOTALE FRANGISOLE INTERNA 45,64

n° larghezza piani totale

[m] [m]

campata a‐a 1 10,09 1 10,09

campata a‐b 1 7,49 1 7,49

raccordi 2 0,6 1 1,20

TOTALE FRANGISOLE OVEST 18,78

TOTALE OVEST 338,42

FRANGISOLE INTERNA

FRANGISOLE OVEST

FRANGISOLE NORD

FRANGISOLE

FRANGISOLE SUD



n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

SERRAMENTO S1 6 2,8 1,5 25,2

SERRAMENTO S2 7 1,4 2 19,6

SERRAMENTO S3 1 1,98 3,15 6,237

SERRAMENTO S4 7 1 2 14

SERRAMENTO P1 1 1,15 2,6 2,99

TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO 68,027

TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO 68,027

n° larghezza altezza  totale

[m] [m] [mq]

SERRAMENTO P1 1 1,4 16,7 23,38

FASCIA SOLAI IN DETRAZIONE 3 1,4 0,18 ‐0,756

TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO 22,624

TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO 22,624

U.S. PROSPETTO OVEST

U.S. PROSPETTO OVEST

SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO




