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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPORTO
0 9
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA ENIARD QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO 2 INC”?ENZA MANODOPERA (MO)
MISURA MANO D'OPERA (comprese SG e U)

1.1 FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI
1111 NP.OC.01 Facciata continua ventilata Fornitura e posa in opera di facciata continua ventilata, realizzata come|
da disegni allegati.

Facciata continua con struttura “a montanti e traversi" realizzata con|
profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) a sezione rettangolare, con parti trasparenti e parti cieche.

Le parti trasparenti sono costituite da finestre realizzate in allumnio
con telaio nascosto in modo che all’esterno siano visibili solamente le|
parti vetrate ed i giunti di 20 mm opportunamente sigillati; apertura
con anta a sporgere e maniglia centrale.

Le parti cieche saranno chiuse con pannellatura sandwich realizzatal
con doppio rivestimento metallico in lamiera di alluminio sp. 6/10 e
coibentazione in lana minerale, spessore totale 30 mm.

| montanti e traversi saranno predisposti per ospitare la struttura d
Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K)

1,9-2,3 a seconda del nodo considerato

Prestazioni di tenuta.

Tenuta all’Acqua Statica (EN 12154): Classe RE1050;

Permeabilita all'Aria (EN12152): Classe 4;

Resistenza al Vento (EN12179 - EN 13116): Classe 1400/2100 Pa.
L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le
copertine esterne sara realizzata mediante I'interposizionedi uno o piu
listelli estrusi di materiale sintetico termicamente isolante.

La facciata continua, valutata in corrispondenza della sua sezione]
caratteristica, dovra avere un indice di valutazione del potere|
fonoisolanteRw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717.

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi guali minimi inderoaabi
PROSPETTO SUD. Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvh
silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6
mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 56%;
Riflessione esterne (Rle %) 28%; Riflessione interna (R1i%) 26%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,35; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,40.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita corretta
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 94,4; Riflessione
(Ra) 94,4.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 28%; Riflessione
(Ree) 36%, Interna (Rei) 32%; Assorbimento (AE1) 29%;
Asorbimento (AE2) 7%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

PROSPETTO NORD - OVEST - INTERNO. Vetro isolante basso-
emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine
mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.
Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (R1i%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita corretta
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione
(Ra) 95,7.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovrannc avere reazione al fuoco non|
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalent
ll_—t—mﬂ—ﬁ—ﬂ_ﬁia protezione e Ia Tinitura delle SUperTICI der profifati dovranno esser
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura
scelta D.L. previo adeguata campionatura.

Si intendono comprese tutte le attivita, materiali ed elementi necessarip
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, quali a titolo indicativo e
non esaustivo, la progettazione costruttiva della facciata ed i relativi
calcoli statici con riferimento ai profili del produttore, le attivita di
rilievo necessaire alla produzione, le attivita di approvvigionamento,
lavorazione e trasporto dei materialie, il montaggio della facciata, il

completamento con tutte le opere di sigillatura e finitura necessarie a
comnletarla

m2 3 065,87 € 452,76 € 1388 103,30, 26,37%) € 366 042,84

1112 NP.OC.02 Rivestimento in pannello composito Fornitura e posa in opera di pannello esterno di rivestimento.
Pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminioe da|
un nucleo polimerico addizionato di componenti minerali accoppiati
con procedimento di fabbricazione continuio che ne consenta il taglio aj
misura. Faccia esterna preverniciata a forno con sistema multistrato a|
base di vernici polimerichedi alta qualita in confromita alla Normatival
E.C.C.A.. Forma, dimensioni e tipologia come da elaborati grafici.

Caratteristiche pannello.

Spessore delle lamiere di alluminio: 4 mm

Peso: 7,6 Kg/mqg

Modulo di resistenza W - (DIM 53293): 1,73 cmc/m
Rigidezza E*J - (DIM 53293): 2400 kN cmg/m

Lega delle lamiere di alluminio (EN 573-3): EN AW-5005A
Stato fisico della lega di alluminio (EN 515): H22/H42
Modulo di elasticita E (EN 1999 1-1): 70.000 N/mmq

Resistenza a trazione delle lamiere Rm (EN 485-2): >= 130 N/mm
Carico di allungamento 0,20% (EN485-2): >= 90 N/mm
Allungamento (EN 485-2) >= 5%

Dilatazione termica lineare (EN 1999 1-1): 2,4 per delta termico=100
C mm/m

Nucleo : Polimero addizionato di componenti minerali
Preverniciatura a forno” coil-coating": base fluorocarbonio con
polimeri di alta qualita

Grado di lucentezza (secondo la scala Gardner - EN 13523-2): 1-99
Durezza della matita (EN 13523-4) : HB-F

Fattore di assorbimento acustico (ISO 354): 0,05

Abbattimento di un rimore aereo Rw (ISO 717-1): >= 25 Db
Resistenza termica R (DIN 52612): 0,0090 mq K/W

Trasmittanza termica U (DIN 4108): 5,58 W/mq K

Resistenza alla temperatura (EN 13501 - 1): cCLASSE b,s1;d0

Tutti i materiali utilizzati dovrannc avere reazione al fuoco non|
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalent

11 collocamentoin opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientementeprotetto,|
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I”esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e|
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifichg
dovute dalla presenza di eventuale impiantistica esistente.

Colore e finutura scelta D.L. previo adeguata campionatura.

m2 2 083,60 € 142,60 € 297 121,36 33,64%) €99 951,63
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1113 NP.OC.03 Frangisole Fornitura e posa in opera di schermatura solare (frangisole).

La schermatura solare dovra essere realizzata con profilati in lega di
alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di
fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle]
tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Il sistema dovra essere idoneof
per la realizzazione di schermature solari realizzate con lamelle in|
alluminio estruso fisse con inclinazione = 45,00°, disposte
orizzontalmente. Le lamelle in alluminio forato saranno chiuse di testaf
con terminali in alluminio dotati di lavorazioni per il drenaggio. Le
lamelle devono essere inserite singolarmente tra i supporti (lamelle]
orizzontali), appositamente progettati per facilitare il collegamentoalle}
facciata, oppure possono essere montate su telai preassemblati, studiatil
per fissare le schermature su sottostrutture portanti.

11 montaggio delle lamelle, dotate di fissaggio in grado di assorbire le|
\variazioni dimensionali, avverra tramite i tappi terminali di alluminio
disponibili con diverse inclinazioni in modo da garantire ill
posizionamento delle lamelle frangisole.

Lo spessore medio dei profilati dovra essere conforme alla normativel
UNI EN 755. | vari componenti dovranno rispondere ai requisiti dellaf

normativa UNI 3952 o .
Accessori. Il sistema delle giunzioni dovra assicurare [’equa

ripartizione, su tutta la sezione dei profilati, degli sforzi indotti da|
sollecitazionea torsione e a flessione derivanti dai carichi di progetto. |
punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente protetti
per evitare possibili infiltrazioni di acqua per evitare I’insorgere di

fenomeni di corrosione.
'Ombreggiatura. Il grado di ombreggiamentc deve essere verificatc in

funzione delle condizioni specifiche dell’edificio e del sito|
(destinazione d’uso, orientamento, morfologia,...). L’inclinazionedelle|
lamelle dovra essere regolabile da 0° a 120°.

Montaggio dei componenti. | componenti saranno realizzati in modo|
tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e
dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere
assorbite senza rumori e deformazioni, per cui i profilati, gli accessori
e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettandol
le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla}
documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.
11 collegamento dei componenti statici alla struttura di facciata avviene]
attraverso staffe, profili di rinforzo e crociere. Nel caso di
sottostruttura di collegamento si dovranno impiegare materialif
compatibili con I"alluminio in rispetto alla norma UNI 3952. Laj
sottostruttura dovra essere regolabile nelle tre direzioni ortogonali, per|
permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, inoltre]
dovra resistere alla corrosione.

[Verifiche e dimensionament stafici. I componenti dovrannc essere|
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto; in particolare spintal
del vento e carico della neve.

| profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire
deformazioni superiori a 1/200 (le lamelle 1/175) rispetto alla distanzal
fra i vincoli.

[Limitr di impiego. 11 progettista o 11 serramentista, nel determinare Te|
dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e valutare, oltre]
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnicil
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
I’altezza dal suolo, I’esposizione alla pioggia e la velocita dei venti
nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamodi consultare e seguire le|
“Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative]
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

[T collocamentc in opera dovra eseguirsi con tutte Te cure e cautele del|
caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientementeprotetto,|
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati|
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e|
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del

manufatto _ . : :
Tutti i materiali utilizzati dovrannc avere reazione al fuoco non|

inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalent

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno esser
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura
scelta D.L. previo adeguata campionatura

m 338,42 € 446,00 € 150 935,32 26,37%) € 39 801,64,

1114 NP.OC.05 Serramenti U.S. facciata Ovest . . . .
Fornitura e posa in opera facciata continua e aperture prospetto Ovest,

| profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ). Il sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati
con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%.
Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello— profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un Istituto abilitato ed accreditato. | listelli isolanti dovrannof
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza
alterazioni nella qualita del collegamento. | profilati per Finestre el
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mny}.
| profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire
I’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. | profilati telaiof
e anta potranno alloggiare vetri fino a 58 mm. Tutti i telai (fissi e
mobili) saranno dotati di spessori sottovetro in Polietilene, per|
mialiorarne le prestazioni di isolamento termic

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette|
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno}
ed esterno dei profilatia taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette|
avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire I’iniezione dell’apposita collg]
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La|
complanarita e Iallineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo]
dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaiol
mobile sara altresi dotato di una squadretta di allineamentointerna. Le|
giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire}
nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. I
bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra i
profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e|
protetti per evitare possibili infiltrazionie I’insorgenza di fenomeni di
corrosione.

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di|
lavorazioni per I’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listell
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare|
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in|
alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta]
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di
drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite}
cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telail
fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la}
ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senzaj
cappette in vista all’esterno.

Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e|
porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicuratal
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire}
la continuita perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizion
cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabilinelle lastre di vetrocamerg]
e/o stratificate, garantendo contemporaneamenteuna corretta pressione}
di esercizio perimetrale.

POLITECNICO DI MILANO
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Dispositivi di apertura. Le aperture delle porte dovranno essere|
garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in
alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla]
destinazione d’uso. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivd)
eccentrico per la regolazione dell’anta anche a montaggio gid]
effettuato. Sono compresi gli accessori, quali maniglie speciali,|
maniglione antipanico, serratura di sicurezza, chiuduporta aerei o a|
pavimento o eventuale altro dispositivo, come da indicazioni D.L.

IDilatazioni I componenti saranno realizzati in modo tale che Te|
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle]
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite}
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli|
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo correttof
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggiof
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del

Montaggio dei vetri e/o pannelli. | profilati fermavetro dovranno essere
del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a
“contrasto”. | fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del ventol
una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti,
L’altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincold
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei
sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed
evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i
supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e
durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale).
La guarnizione cingivetrosara posizionatasullo stesso piano rispetto al
filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista dellaj
guarnizione, riducendo I’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a|
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 &
seconda del nodo considerato

Prestazioni di tenuta:

Tenuta all'’Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 2A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 2
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C1

Isolamentc termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovra essere ottenuta mediante I’inserimento di speciali barrette in|
poliammide rinforzato poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovra essere eseguitol
mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatural
sull’estruso in alluminio.

1l fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciaturaa forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laborator
riconosciuti a livello europeo.

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua
parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw
....(Trasmittanza termica media).

Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti

il serramento e potra essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO|
10077/1,

dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale &
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acusti
passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 7959 — UNI 11173.

11 serramento dovra avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratoril
secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato
sulla base di un calcolo teorico.

erifiche e dimensionament stafici. T serramenti dovrannc essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno]
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori aj
1/200 rispetto alla distanza fra i vincolie comunque non superiore a 15
mm. | vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la|
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazionif
superiori a 12mm
Conformita prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in
regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla
Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1}

Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovrannc essere
certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabi

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence]
0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (R1i%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficientq
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita correttal
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessiond
(Ra) 95,7.

Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessiond
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1l) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativol
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta ¢
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati
Iln conformita alla norma UNI 10818

Tutti i materiali utilizzati dovrannc avere reazione al fuoco non
inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalent

11 collocamentoin opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientementeprotetto,|
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e|
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifichd
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno esser
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura

scelta D.L. previo adeguata campionatura
| m? 22,62 € 476,37, € 10 775,49 22,68%) € 2 443,88

|F0rnitura e posa in opera di serramento in profilati in lega di alluminiti. | |

112 NP.OC.04 Serramenti isolati piano interrato
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| profilati saranno in lega di alluminioEN AW 6060 ( EN 573-3 e EN
755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nell
rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il
sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listellj
isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le|
caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da
un Istituto abilitato ed accreditato. | listelli isolanti dovrannof
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con|
temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senzal
alterazioni nella qualita del collegamento. | profilati per Finestre el
Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm.|
| profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire]
I’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. | profilati telaiof
fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm
rispettivamente nella linea base.

Accessori. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette|
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno}
ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette|
avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di
apposite scanalature per consentire I’iniezione dell’apposita collg]
bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La|
complanarita e Iallineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo]
dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaiol
mobile sara altresi dotato di una squadretta di allineamento interna ed|
esterna. Le giunzionia T saranno realizzate con cavallotti in alluminio.
da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilatia taglio termico.|
11 bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra
i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e|
protetti per evitare possibili infiltrazionie I’insorgenza di fenomeni di
corrosione.

Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di
lavorazioni per I’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il
drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. 1 listell
isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare|
eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in|
alluminio. | profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una
scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta)
dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di
drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite]
cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai
fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la]
ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza
cappette in vista all’esterno.

Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre
e porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di
tenuta (giunto aperto). La sua continuita perimetrale sara assicuratal
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in
alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed
esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire}
la continuita perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizion
cingivetro interne dovranno altresi consentire la compensazione di
eventuali differenze di spessore, inevitabilinelle lastre di vetrocamerg]
e/o stratificate, garantendo contemporaneamenteuna corretta pressione}
di esercizio perimetrale.

DIsposItvi dr apertura. T sistemi dI movimentazione e Chiusura|
“originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il peso|
delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo |a]
normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di
utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire}
rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche dal
personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-|
ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovra essere applicato un|
limitatore di apertura a 90°.

Chiusura a due ante. La chiusura dell’anta principale sara effettuatal
mediante manigliaa cremonese a pill punti di chiusura, tramite un’asta
con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per effettuare]
chiusure in pil punti su tutto il perimetro.

In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati
particolari tappi che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta del
telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM.

L’anta passiva (secondaria) potra essere bloccata mediante doppiol
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomandd
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di
rinvio d’angolo per chiusure in pill punti su tutto il perimetro.

1l meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con|
peso max di 90-130-200-300kg (ogni anta), a seconda di quantof
prescritto.

Anta piu ribalta. La chiusura dell’anta sara effettuata mediante]
maniglia a cremonese a pit punti di chiusura.

1l meccanismo sara dotato della sicurezza contro I’errata manovra; allo|
scopo di evitare lo scardinamento dell’anta; dovra avere i compassi di
acciaio inox, rigidamente fissati alla tubolarita nel profilato e frizionat
per evitare le chiusure accidentali.

L’anta passiva (secondaria) potra essere bloccata mediante doppiol
catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomandd
(chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di|
rinvio d’angolo per chiusure in pill punti su tutto il perimetro.

1l meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con|
peso max di 90-130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto|

Dilatazioni. | componenti saranno realizzati in modo tale che le|
dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle]
tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite}
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli|
accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo correttof
rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggiof
riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del

Montaggio vetri e/o pannelli. | profilati fermavetro dovranno essere del|
tipo con accoppiamento di sicurezza a “contrasto” ( baionetta ). |
fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione
|ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza del
fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro|
e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzatif
per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un lorof
precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro|
previsti da sistema e tasselli con dimensionie durezza adeguate in base|
alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetrg
sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del
serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione,|
riducendo I’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a|
quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Prestazioni di tenuta

Tenuta all'’Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 9A
Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4
Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe CE
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Isolamento termico. L’interruzione del ponte termico dei profilati
dovra essere ottenuta mediante I’inserimento di speciali barrette in|
poliammide rinforzato da 34 mm, dotate di apposito materiale isolante |
poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente,
L assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura}
meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio.
1l fornitore dovra dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati
per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal
peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciaturaa forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di
15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

| valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori
riconosciuti a livello europeo.

Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 &
seconda del nodo considerato

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua
parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw|
....(Trasmittanza termica media).

Detto valore variera in base alla scelta dei diversi materiali component
il serramento e potra essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO|

10077/1.
1SOAIMENTC aCUSTICO. 1T TIVEIIC OI ISOIamentc acustico gel SErramentqg

dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale &
inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del
Consigliodei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 7959 — UNI 11173.

Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere|
fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorid)
secondo la UNI EN 1SO 140 e valutato in accordo con la norma UNI
EN 1SO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimatof
sulla base di un calcolo teorico.

Verifiche e dimensionament statici. | serramenti dovrannc essere
verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sara sottoposto. | profilati dovranno]
essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori aj
1/200 rispetto alla distanza fra i vincolie comunque non superiore a 15
mm. | vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la|
normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazionif

superiori a 12mm.
Limiti 1d impiego. 11 progettista o 1l serramentista, nel determinare Te|

dimensioni massime dei serramenti, dovra considerare e valutare, oltre]
le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnicil
degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali
I’altezza dal suolo, I’esposizione alla pioggia e la velocita dei venti
nella zona.

Per le caratteristiche applicative, consigliamodi consultare e seguire le|
“Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative]
UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.

Conformité prodotto. Tutti i serramenti dovrannc essere forniti in|
regime di conformita di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dell
Regolamento Europeo 305/2011 EU e dalla norma di prodotto EN
14351-1.

Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e|
isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati

|in conformita alla norma UNI 10818
Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovrannc essere

certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabi
Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovrannc essere

certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100
dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN
12600.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabi

Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm +
4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence}
0,38 mm + 6 mm.

Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%;
Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (R1i%) 23%.
Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficientd
di ombreggiamento (SC) 0,45.

Emissivita: Emissivita corretta faccia 1 - 0,84; Emissivita correttal
faccia 2 - 0,84.

Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessiong
(Ra) 95,7.
Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessiong
(Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AEl) 28%;
Asorbimento (AE2) 4%.

Trasmisisone termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo
alla posizione verticale.

Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-
2;-7) dB ente notificato.

Tutti i materiali utilizzati dovrannc avere reazione al fuoco non|
inferiore a classe 1 0 Euroclasse equivalent

11 collocamentoin opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del
caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientementeprotetto,|
se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unical
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I”esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifichg
dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno esser
effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finutura
scelta D.L. previo adeguata campionatura

m?2 68,00 € 401,52, € 27 303,36 22,68%) €6192,40
TOTALE 1.1-FACCIATE CONTINUE €1874 238,83 27,45% €514 432,39
I I I
12 OPERE DA LATTONIERE
121 1C.14.050.0020.g |Lattonerie in lastra in lega di alluminio Canall T gronda completr di cicogne o tirantr; pluvialt, compresa T
preverniciato - spess. 1,5 mm posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali:
in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,0
kg/m2).
m? 1109,26 €52,49 € 58 225,06 24,23%) €14 107,93
TOTALE 1.2- OPERE DA LATTONIERE € 58 225,06 24,23% €14 107,93
I I
13 OPERE DA FABBRO
1311 1C.22.020.0010.c |Fornitura e posa carpenteria metallica Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, i
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti ¢
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220 mm
Kg 13 809,84 £3,22 € 44 467,68 54,66% €24 306,04
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1C.01.040.0120.a [Perforazioni travi per piastre su trave Perforazioni su  conglomeratl cementizi eseguite con idoneg
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,|
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo. allontanamento macerie

- con diametro fino a 20 mm

m 612,50 €33,14 € 20 298,25 77,76%)| €15 783,92

1.3.1.3 NP.OC.06 Tasselli fissaggio piastre Fornitura e posa in opera di ancorante meccanicc su manufatti in cls|
per fissaggio piastre in acciaio. Compresa formazione foro, pulitura,|
inserimento ancorante, serraggio. Marcatura CE, Omologaziong

|sismica ETA. (Tipologia vedi tavole strutturali’
cad 5 750,00 €6,79 € 39 042,50 46,65% €18 213,33

1314 1C.22.100.0010.a |Zincatura carpenteria metallica (carpenteria I§ovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica
metallica) - a caldo

kg 13 809,84 € 1,02] € 14 086,04 0,00% €0,00

1.3.2 1C.22.700.0020.c |Riparazioni e modifiche opere in ferro Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e|
fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle}
cerniere:

- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

m?2 20,00 € 13,93 € 278,60 71,15% € 198,22

TOTALE 1.3- OPERE DA FABBRO €118173,08 49,50% €58501,51

24 DEMOLIZIONI

24.1.1 1C.01.150.0010.b |Rimozione di serramenti metallici e trasporto a [Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, paret
discarica mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi

falsi telai, telai, imbotti, mostre:
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impian
di stoccaggio, di recupero o a discarict

m2 2762,44 € 13,62 € 37 624,36 76,06%)| € 28 617,09,

2412 1C.01.160.0010.a |Rimozione manufatti in lamiera Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con|
abb 1to, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, dii
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni:

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

m?2 444,10 €9,28] €4 121,25 78,02% €3 215,40

2421 1C.01.130.0010.b [Rimozione di lastre in pietra naturale Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale Compresi €
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recuperol
0 a discarica. Esclusi ali oneri di smaltimentc

- pedate, alzate, frontali di scale, soglie.

m?2 71,88 €9,77] € 702,27, 78,20%) € 549,17

2422 1C.01.130.0010.c |Rimozione di lastre in pietra naturale Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale Compresi €
compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recuperol
0 a discarica. Esclusi ali oneri di smaltimentc

- davanzali, contorni di porte e finestre.

m?2 139,92 € 8,38 €1172,53 77,45% € 908,12

243 1C.01.080.0010.c_|Rimozione controsoffitti RImozione di CoNtrosoTTitti TinG ad altezza di 4,00 m, COMPIESI: T piani
di lavoro o trabatelli, le opere provvisionalie di protezione; la cernita el
I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle]
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di|
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
|smaltimento. Nei tipi
- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale]
(alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno.

m?2 250,46 € 9,55 € 2 391,89 74,87%) €1790,81

2441 1€.01.070.0010.b |Demolizione tavolato interno. Parapetti interni. | pemolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi

tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivospessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambitodel cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi|
gli oneri di smaltimento. Per spessori:

- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabil

m?2 368,10 €12,73 €4 685,91 74,08% €3471,32

2442 1C.01.060.0080  |Rimozione strato isolante. Parapetti interni.  [Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione|
sia a parete che a pavimento. Compreso I'abbassamento e
I'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
lgli oneri di smaltimento

m?2 299,70 € 1,85] € 554,45 69,19% € 383,62

2451 1C.01.100.0010.b |Rimozione pavimenti. PVC Demolizione di pavimentl Interni, comprese e opere provvisional di|
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie]
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento dell
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento:
|- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

2452 1C.01.100.0020.a JRimozione sottofondo Demolizione di massetti e/o sottofondr di pavimentr interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed|
acc 1to delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi|
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a|
discarica. Esclusi gli oneri di smaltiment:

- spessore fino a4 cm.

m?2 176,67 €5,71] €1008,79 80,04% € 807,43

m?2 176,67 €7,21] €1273,79 63,94% € 814,46

2453 1C.01.100.0020.b JRimozione sottofondo Demolizione di massetti e/o sottofondr di pavimentr interni. Comprese
le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed|
act 1to delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi|
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a|
discarica. Esclusi gli oneri di smaltiment:

- per ogni cm in piu, da4,1a7,0 cm

m2Xx cm 176,67 € 1,54 € 272,07, 61,69% € 167,84

2461 1C.01.040.0080.b [Taglio solettine Taglio di_strutture in_conglomeratc_cementizic per_formazione dif
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro,
Esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per|
renderli trasportabili, e I'allontanamento dal cantier

- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da
un lato ma con necessita di accedere al lato opposto.

m?2 13,68 € 434,08 €5 938,21 67,76% €4023,73

24.6.2 1C.01.030.0040.c |Demolizione di strutture in cls armato. Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
Parapetto e soletta taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vanij
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle]
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ognil
intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m?

m3 38,30 € 324,91 € 12 445,35 77,76% €9677,51
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Quadro incidenza percentuale Manodopera

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPORTO

UNITA' DI MANODOPERA (MO)

MISURA

% INCIDENZA

LAVORAZIONE/FORNITURA MANO D'OPERA

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO

1C.01.030.0040.d

Demolizione di strutture in cls armato.
Sporgenze ai piedi del pilastro

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il|
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vanij
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle]
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ognil
intervento con volume:

- da 0,0051 a 0,050 m? (da 5,1 a 50 dm?)

0,14

€ 503,93

€71,05

78,52%

(comprese SG e U)

€ 55,79

247 1C.01.030.0020.c

Demolizione muratura per modifica posizione
porta

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale 0|
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e|
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate allal
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,|
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentaziond
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il|
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- da 0,051 a 0,500 m®

0,58

€ 197,10

€ 113,53

76,10%

€ 86,40

248 1C.01.090.0020.a

Scrostamento intonaco. Zoccolatura

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sial
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la|
scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazionedelle|
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in buono stato di conservazione.

m2

10,00

€ 13,07

€ 130,70

78,88%

€ 103,10

2.4.9 1C.01.110.0020.b

Demolizione di pavimentazione in piastrelle di
cemento

Disfacimentc di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativc lettol
di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica (PER
ANALOGIA DI LAVORAZIONE):

- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di
recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

m2

7,00

€7,71]

€ 53,97

41,29%

€22,28

2.4.10 1C.01.180.0030.a

Rimozione pluviali

Rimozione tubi in PVC 0 altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa]
ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggiof
accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasportof
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e
oneri di smaltimentc

- diametro fino a 200 mm, a vista

216,00

€ 1,75]

€ 378,00

75,43%)

€ 285,13

2411 1U.06.590.0010.b

Taglio eliminazione di arbusti, potatura di
piante eliminazione elementi del verde

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di
impedimenti. Compresi: i tagli, 100 sradicamento, il carico e il traspor
della legna che passa in proprieta dell'impresa. Per altezza delle piantd
da 6 a 10 mt, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il succesiv|
riempimento con terra di coltivo, pari a 1 mc del vuoto lasciato dalla
ceppaia rimossa, la disisnfestazione del terreno e deglia attrezzi per
una superficie minima di 4 mq, la risemina del terreno circostante la
piant arimossa per 4 mq.

cad

5,00

€ 60,51

€ 302,55

42,27%

€ 127,89

2412 NP.IE.03

Smontaggio fari di facciata e linee di
alimentazione

'§montaggio dei fari presenti in facciata previa disattivazione delle ling
da quadri, rimozione di tutte le line elettriche e dei cavidotti per la
parte che interferisce con i lavori di facciata, e trasporto a discarica de|
materiale rimosso.

a corpo

1,00

€ 238,32

€ 238,32

80,45%)

€191,73

TOTALE 2.4-DEMOLIZI

ONI

€73 479,00

75,26%

€55 298,83

25 ONERI DI DISC.

ARICA

251 1C.27.050.0100.a

Oneri di discarica per smaltimento macerie
demolizioni

Conferimentc a discarica autorizzata per lo smaltimentc dei seguenti|
rifiuti
- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

259,70

€11,67

€ 3030,70)

0,00%

€0,00]

TOTALE 2.5- ONERI DI DISCARICA

€3030,70

0,00%

€0,00

2.6 OPERE IN C.A.

- INIEZIONI - RIPRISTINI

26.1.1 1C.04.700.0070

Asportazione calcestruzzo

A portaZione
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad altal
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non|
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo laf
norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali
prove chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione}
|'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
lsmaltimenta

120,00

€ 38,49

€ 4 618,80

41,13%

€1899,71

2.6.12 1C.04.700.0090.a

Protezione anticorrosiva

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con|
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvistodi marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristinoe le armature
trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da
ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.

- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri

m2

120,00

€ 35,62

€4 274,40

37,98%)

€1623,42

2.6.1.3 1C.04.700.0100

Ricostuzione calcestruzzo

RICOStruzione del calCestruzzo COprITerrta per uno Spessore medio ar 3
cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto gia irruvidito
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per alte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC.
Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, laf
nebulizzazione con acqua durante I'indurimento. Esclusi i ponteggi e
'eventuale armatura intearativa

120,00

€ 64,99

€7 798,80

39,47%)

€3078,19

TOTALE 2.6- OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

€16 692,00

39,55%

€6601,32

2.7 SOTTOFONDI E MASSETTI

2711 1C.08.150.0010.a

Massetto ad asciugamento rapido, sp 5 cm.

Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto
per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti
speciali per m3 di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5:

- normale, con sabbia vagliata

176,67

€ 15,04

€2 657,12

53,59%)

€ 1423,95

2712 1C.08.150.0010.c

Massetto ad asciugamento rapido per ogni cm
oltre ai 5

- per ogni cm in pil 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci preceden
- normale, con sabbia vagliata

m2xcm

353,34

€ 2,57]

€ 908,08

50,97%)

€ 462,85

TOTALE 2.7- SOTTOFONDI E MASSETTI

€ 3 565,20

52,92%

€1 886,80

I I
2.8 PAVIMENTAZI

ONI E RIVESTIMENTI
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPORTO
0 9
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA ENIARD QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO 2 INC”?ENZA MANODOPERA (MO)
MISURA MANO D'OPERA (comprese SG e U)

1C.16.150.0050 [Ripristino pavimentazione esterna in lastre Pavimentc in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati
con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38
mm, dimensioni40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dellof
spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
murarie.

m?2 6,80 € 31,66 € 215,29 36,61%) €78,82

2821 1C.18.550.0010.b |Ripristino pavimenti interni in lineolium Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protett:
con adeguato trattamento, posato con adesivo, compresa la normale
rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e
pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori:

- 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno
(d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;

m?2 159,57 € 33,28 €5 310,49 36,09%) €1 916,56

2822 1C.18.550.0040.a |Sigillatura a caldo pavimenti in lineolium Sigillatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli i
linoleum per pavimenti, mediante interposizione di idoneo filetto;
compresa assistenza muraria e pulizia finale

-inteli

m?2 354,60 €337 €1 195,00 49,85% € 595,71

2.8.23 1C.18.600.0060.b [Zoccolino in PVC rivestito Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo
guscia, compresa assistenza muraria; altezza
- 10 cm, incollato o inchiodato

m 504,10 € 6,30] €3 175,83 22,86%) € 725,99

283 NP.OC.15 Fornitura e posa di soglie in beola grigia Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie i porte finestra
spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio p
di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la mal
di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario p
dare |'opera finita in oani sua parte

- Beola grigia

m?2 42,24 € 114,69 €4 844,51 47,00% €2276,92

TOTALE 2.8-PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI €14741,12 37,95% €5593,99

I I
2.9 CARTONGESSI

2911 NP.OC.16 Controparete con doppia lastra in cartongesso

rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp.

100 mm - lastra esterna classe 0

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestitoa bordi assottigliati
su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse|
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro|
interni e l'assistenza muraria. Con doppia lastra da 13 mm. Spessore|
struttura 100 mm. Lastra esterna in classe O di reazione al fuoco.

m?2 1 033,02 € 46,47 € 48 004,21 42,27% € 20 291,38|

29.12 NP.OC.07 Controparete con doppia lastra in cartongesso
rivestito fissata su profili in acciaio zincato sp.
100 mm - Lastra esterna idrorepellente

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
su una faccia ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati dal
6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse|
di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro]
interni e l'assistenza muraria. Con con doppia lastra da 13 mm.
Spessore struttura 100 mm. Lastra esterna idrorepellente.

m?2 52,64 €42,22 € 2 222,46 42,27% € 939,43

29.13 NP.OC.17 Sola struttura di controparete realizzata con Solo struttura di controparete realizzata con armatura in profilati di]
profili in acciaio zincato. Spessore 100 mm.  [acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi i piani di lavoro}

interni e I'assistenza muraria. Spessore 100 mm
| m? 126,00 €32,11 € 4 045,86 42,27% €1710,19

29.14 NP.OC.08 Lastra di cemento rinforzato di classe 0 Fornitura e posa di lastre di cemento rinforzato fissati su profilati dif
acciaio zincati, non compresi in questa voce, e mediante incollaggid
alle strutture esistenti, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani|
di lavoro interni e l'assistenza muraric

- con lastra da 12,5 mm di classe 0 di reazione al fuoco

m?2 2032,13 €27,75 € 56 391,50] 56,39%) €31799,17,

TOTALE 2.9-CARTONGESSI €110 664,03 49,47% €54740,17

2.10 INTONACI

2.10.1 1C.07.710.0080 |Intonaco a civile per interni Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce s/
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera p:

apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistent
| m? 50,00 €35,11 €1 755,50 66,53%) €1167,93

TOTALE 2.10- INTONACI €1755,50 66,53% €1167,93

I I I
211 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
2111 1C.13.100.0020 |Barriera vapore

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
applicato a secco,compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

m?2 1 085,66 € 2,55 € 2 768,43 34,51%) € 955,39

21121 1C.10.250.0040.a |Isolamento termico controparete in lana di [TsoTamentc fermico a parete o Intercapedin perimetrall realizzato con
roccia per spessore 30 mm pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivity
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione]
al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
SDessori:

-30 mm

| m? 4 498,30 € 6,30 € 28 339,29 34,29%) €9717,54

21122 1C.10.250.0040.b |Isolamento termico controparete in lana di [Tsolamentc fermico a parete o Intercapedin perimetrall realizzatc con
roccia per ogni 10 mm in pidi rispetto ai 30 mmfPannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivit}
termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione]
al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
SDessori:

- per ogni 10 mm in piu

21131 1C.10.300.0030.a [Isolamento a cappotto in lana di roccia sp. 40 |SOlaMENIC Termico Con Sistema a cappotio reahzzato con pannem
mm. rigidi in lana di roccia ad alta densita con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse Al; conformi alla norma UNI EN 13163, con|

marcatura CE, Classe 120, conduttivita termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicuratal
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli}
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per|
snessore di isolante

-40 mm

21132 1C.10.300.0030.b |Isolamento a cappotto in lana di roccia per ogni|'So'amentc termica con sistema a cappotio realizzato con pannel T
10 mm in pit rigidi in lana di roccia ad alta densita con termoindurenti; reazione al
fuoco Euroclasse Al; conformi alla norma UNI EN 13163, con|

marcatura CE, Classe 120, conduttivita termica W/mK 0,040.
Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni|
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresinaassicuratal
alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tassellij
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per|
snessore di isolante

-per ogni 10 mm in piu

m2xcm 28 220,84 € 1,05] €29 631,88 12,38% € 3 668,43

m?2 405,24 € 47,56 €19 273,33] 39,61%) €7634,17

m2xcm 2862,84 €2,31] €6 613,15 7,79% € 515,16

TOTALE 2.11-ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI € 86 626,09 25,96% €22 490,69
I I 1
2.12 CONTROSOFFITTI

2121 1C.20.050.0040.a |Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, |Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso|
rasate I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con|
allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre

- spessore 15 mm
I m?2 343,89 € 37,86 € 13 019,68 63,97%) € 8 328,69
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Quadro incidenza percentuale Manodopera

COD. WBS

TOTALE

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

2.12 - CONTROSOFFITTI

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

€13 019,68
1

% INCIDENZA
MANO D'OPERA

63,97%
!

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

€8328,69

2.13

IMPERMEABILIZZAZIONI

2131

1C.13.400.0160 |Impermeabilizzazione con membrana liquida

Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a bast
di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer
base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla

posa

80,40

€9,69]

€ 779,08

48,40%

€377,07

TOTALE

2.13 - IMPERMEABILIZZAZIONI

€779,08

48,40%

€377,07

2.14

RETI DI SCARICO

21411

1C.12.020.0010.i |Fornitura e posa pluviali

Fornitura e posa tubi in polietilenealta densita (PEAD) malleabilizzatd
per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate,
colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante]
saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

-De125-s=4,9

ml

216,00

€ 15,50

€ 3 348,00

31,61%)

€1 058,30

21412

1C.12.020.0070.c |Ispezione con tappo

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEA3D)
malleabilizzatoper condotte di scarico acque civilie industriale, colorel
nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controlld}
qualita, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici]
diametro esterno 1 (Del ) / diametro esterno 2 (De2):

- @120 -160 mm in PVC o PPE

cad

12,00

€ 29,48

€ 353,76

14,35%

€ 50,76

21413

1C.13.500.0020.b |Bocchettoni

Bocchettoni di collegamento verticale fra I'impermeabilizzazione e i
tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenzal
muraria:

- @120 -160 mm in PVC o PPE

cad

12,00

€ 25,27

€ 303,24

39,26%)

€ 119,05

21414

1C.13.500.0040 |Parafoglie

|Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera |

cad

| 12,00 |

€ 2,81

€ 33,72

26,33%)

€ 8,88]

21415

1C.12.010.0150.b |Immissione su linea orizzontale

FOIMIUTG € posa 1T Opera ar arsposTive ar Testo ad ancoraggrg
meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in|
fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30+100
mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5+100 mm., in|
plastica a parete piena o espansa con spessore 5+50 mm.). Il corpo del
dispositivoe in PVC di altezza variabile 205+315 mm e le guarnizioni
in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo & munito di giunto a bicchiere]
con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, I’imbocco ha dimension]
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica & garantita da unal
guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del
tubo, la sezione passante del collettore non sara alterata dall'innestodel
dispositivo. Compresa I'applicazionedi schiuma isolante. Con imboccol

dienncitivn

- DN 200

cad

12,00

€ 166,47,

€1997,64

20,24%

€ 404,32

TOTALE

2.14 - RETI DI SCARICO

€6 036,36

27,19%

€1641,32

2.15

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

2151

1C.24.160.0040.b |Rivestimento minerale colorato

Rivestimentc minerale coloratc con pasta a base di silicati di potassio|
applicato a spatola e rifinitoa frattazzo, con mano di primer. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie

- ai silicati di potassio, grana medii

m2

405,24

€ 16,02

€6 491,98

38,08%)

€2472,15

21521

1C.24.100.0010 |Stuccatura saltuaria di superfici interne

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionatc a
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatural
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

m2

10 798,35

€ 2,05]

€22 136,62

67,32%)

€ 14 902,37,

21522

1C.24.100.0020.a |Preparazione superfici con applicazione di

Primer

Trattamentc di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie,|
Con applicazione a rullo o pennello d

- _in dispersione acquosé

m2

10 798,35

€ 2,23]

€ 24 080,33]

60,99%)

€ 14 686,59,

21523

1C.24.120.0020.d |Pitturazione con idropittura di superfici interne

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonacc civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed|
assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,|
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicid

- a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)

m2

10 798,35

€442

€47728,72

59,50%)

€ 28 398,59,

21531

1C.24.300.0040 |Smerigliature di superfici metalliche esterne

Smerigliatura di superfici per I'eliminazion¢ di ruggine in avanzatg
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi pianij
di lavoro ed assistenze murarie.

m2

275,10

€ 6,05

€ 1664,34

70,25%)

€1 169,20

21632

1C.24.300.0060.a

Stuccatura saltuaria superfici metalliche esterneStuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose gia verniciate. con|

stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi pianij
di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti

- ad una mano

m2

275,10

€ 4,66

€1 281,95

40,77%

€ 522,65

21533

1C.24.320.0010.b |Pitturazione antiruggine superfici metalliche

esterne

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate|
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie

- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - rese
0,05-0,06 I/m?2 per
una mano)

m2

275,10

€ 4,24]

€1166,41)

64,62%|

€ 753,74

21534

1C.24.340.0010 |Pitturazioni di superfici metaliche esterne

\Verniciatura di finiturs di superfici in ferro gia preparate, compresil
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani d

- smalto acrilicc con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-
0,09 I/m? per una mano)

m2

275,10

€ 9,66

€ 2 657,44

65,11%

€1 730,26

TOTALE

2.15 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

€107 207,80

60,29%

€64 635,55

2.16

ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)

21611

NP.OC.09 Spostamento arredo in locali standard.

Spostamenta di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo)
riposizionamento nei locali di origine . Standar

cad

131,00

€ 315,60

€ 41 343,60

100,00%

€ 41 343,60,

2.16.1.2

NP.OC.10 Spostamento arredo in locali con necessita di

modifiche

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo)
riposizionamento nei locali di origine. Standard + falegname

cad

22,00

€ 440,24

€9 685,28

100,00%

€9 685,28

2.16.13

NP.OC.11 Spostamento arredo in locali con sostituzione

serramenti.

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo)
riposizionamento nei locali di origine. Sostituzione serrament

cad

15,00

€ 126,64

€ 1 899,60

100,00%

€1 899,60

TOTALE

2.16 - ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)
I

€52 928,48

100,00%

€52 928,48

2.17

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

21711

NC.10.350.0010.a |Ponteggi di facciata - primo mese

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: i
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gl
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro,
i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
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Rifacimento involucro dellEdificio 20 sede del D.E.1.B. -
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Quadro incidenza percentuale Manodopera

COD. WBS TARIFFA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

DESCRIZIONE SINTETICA

LAVORAZIONE/FORNITURA

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

PREZZO

% INCIDENZA

MANO D'OPERA

IMPORTO
MANODOPERA (MO)
(comprese SG e U)

| | ] m2 ] 198830 | €7,83] € 15 568,39 65,13%| €10 139,69
217.1.2 NC.10.350.0010.b |Ponteggi di facciata - per ogni successivo Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: i
periodo di 30 gg trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m? 14 490,90 €0,73 €10 578,36 0,00% € 0,00
21713 NC.10.350.0030.a |Ponteggi di facciata per piano di compensaziondNolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
distanza e piani di protezione sopra ingressi e |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio
uscite di sicurezza lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani
di lavoro. Misurazione in pianta:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaqgic
| m?2 219,00 €14,93 € 3 269,67 70,33%) €2 299,56
21714 NC.10.350.0030.b |Ponteggi di facciata per piano di compensaziondNolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
e piani di protezione sopra ingressi e uscite di |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio
sicurezza - per ogni successivo periodo di 30 gglo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani
di lavoro. Misurazione in pianta:
-per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m?2 mese 1 314,00 € 0,65 € 854,10, 0,00% € 0,00
2.17.15 NP.SI.01 Modifica (opere di montaggio e smontaggio di [MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI IN
sezioni ) progressiva in fasi distinte progressive|]FASI DISTINTE A CHIAMATA - Maggiori oneri per particolari
del ponteggio lavorazioni da effettuare a chiamata secondo programma in fasi
distinte per il progressivo smontaggio del ponteggio per permettere il
maontaaaio delle chiusure di fascciata
Per fasi lavorative distinte e separate su ponteggio 1,00
a corpo 1,00 € 13 621,20 € 13 621,20 100,00% €13 621,20,
2.17.1.6 NC.10.350.0040.a |Piani di lavoro per ponteggi - primo mese Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
m? 493,20 €12,03 €5 933,20 68,66%)| €4 073,73
217.1.7 NC.10.350.0040.b |Piani di lavoro per ponteggi - per ogni Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
successivo periodo di 30 gg spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
m?2 mese 4 054,56 € 0,55 € 2 230,01 0,00% €0,00
2.17.1.8 NC.10.350.0050.a |Nolo paraschegge mantovana Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fir}
utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
maontaqaio e smontagaia
m? 229,80 € 7,65 €1 757,97 55,69%) €979,01
2.17.1.9 NC.10.350.0050.b |Nolo paraschegge mantovana - per ogni Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
successivo periodo di 30 gg oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fir}
utilizzo: per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione
| m?2 mese 1 589,40 €1,14 €1811,92 0,00% €0,00
2.17.1.10 NC.10.350.0070.a |Nolo di travi reticolari per copertura di Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50,
protezione via d'accesso all'edificio per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta
strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture,
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio:
m? 321,64 € 23,29 €7 491,00 63,93%) €4 788,99
217111 NC.10.350.0070.b |Nolo di travi reticolari per copertura di Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50,
protezione via d'accesso all'edificio- per ogni |per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta
succesivo periodo di 30 gg strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture,
collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo
m? 1929,84 €3,72 €7179,00 0,00% €0,00
2.17.1.12 NC.10.350.0060 [Schermatura di ponteggi di facciata Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
m? 2 431,30 €2,43 €5 908,06 67,90%) €4 011,57
2.17.2 NC.10.100.0020.b |Nolo di argani MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di argano ad azionamento
elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore
3 HP
ora 192,00 € 33,52 €6 435,84 75,66%) € 4 869,36
2173 NC.10.500.0020 [Puntellatura base ponteggio in bocche lupo Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaaaio
mq 60,00 € 27,74 €1 664,40 26,89%) € 447,56
2174 SN5083c Protezione anticaduta, parapetto da utilizzarsi ir|Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
fase di rimozione ponteggio per completare verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensold
montaggi interni con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo I'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio:
per solai e solette inclinate (coperture...) fino a un massimo di 45°, di
spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di
sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costq
di utilizzo della barriera per un mese
m 108,00 € 2,98 € 321,84 0,00% €0,00
21761 NC.10.500.0060 |Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di Partizioni, sharramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su
cantiere teli di polietilene su taviole in abete  |telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleaaio per tutta la durata dei lavori. lo smontagaic
m? 100,00 €7,24 € 724,00 62,15%) € 449,97
21762 NC.10.450.0010 |Chiusura di protezioni interne ulteriore ai piani |Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido,
per protezione aperture su facciata in aree noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica,|
costantemente in uso corpo servizi/scale lo smontaggio. (Alrtezza 2 mt su tre livelli)
m? 276,00 € 20,92 €5 773,92 46,70% €2 696,42
21763 NC.10.500.0050 |Delimitazioni aree di cantiere ai piani - Cesate |Protezioni, ingabbiature, sharramenti provvisori in tavole di abete,
delimitazione aree di cantiere a tutti i piani su |compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei
corridoio distribuzione i aio
m? 576,00 €9,25 €5 328,00 62,92%) €3352,38
21764 NC.10.450.0040 |Recinzione di cantiere metallica CESATE E RECINZIONI:Recinzione realizzata con rete metallica in
filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profila
metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in
calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
m? 600,00 €9,15 €5 490,00 68,52%) €3761,75
21765 NC.10.450.0050.d |Recinzione rete politene CESATE E RECINZIONI:Recinzione con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti
altezzo- altezza mt 2 OC
m 600,00 € 8,05 €4 830,00 58,63%) €2831,83
2177 NP.S1.02 Lavorazioni in giorni festivi per esecuzione MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI GIORNI FESTIVI -
necessaria durante le giornate di chiusura Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare esclusivament
edificio e relativi accessi e scale di iorni festivi
distribuzione a corpo 1,00 €7 091,04 €7 091,04 100,00% €7091,04
|
TOTALE 2.17 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA €113 861,91 84,46% €96 171,48
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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPORTO
0 9
COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA ENIARD QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO 2 INC”?ENZA MANODOPERA (MO)
MISURA MANO D'OPERA (comprese SG e U)

218 IMPIANTI ELETTRICI

2.18.1 NP.OC.12 Vetro fotovoltaico Fornitura e posa in opera di moduli con vetri fotovolaici stratificati ¢
sicurezza a completa integrazione architettonica. Il modulo sostituira
I'elemento architettonico di facciata , nel rispetto delle norme UNI
7697, col fine di produrre energia elettrica (Rimangono invariate tutte
le caratteristiche della strutura di cui al punto 1.1.1.
Dimensionamneto vetri: vetro lato sole mm 5 EXCH, vetro posteriore]
mm 5 float laccato. Base mm 1050 x altezza mm 2380.

| cablaggi dei vetri saranno realizzati mediante scatola di giunzione]
posteriore. | vetri saranno completi di cavi e di connettori in positivo e|
negativo.

Configurazionefotovoltaica.Base m. 1,05 x altezza 2,38; n. 6 liste n. 6|
celle x lista; cele totali n. 84; trasparenza 18%; Watt modulo (nettof
5%) 386.

Specifiche celle fotovolaiche. Tipo monocristallino; misure mm
156x156.

Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili.
Compreso la progettazione dei vetri fotovoltaic e del sistema dil
cablaggio in relazione all atipologia di serramento e stesura del
progetto escutivo e relazione ci calcolo strutturale del vetro.
Compresa la valutazione del rischio incend

m?2 148,20 € 516,92 €76 607,54 19,22% €14 723,97,

2182 NP.IE.01 Impianto pannelli fotovoltaici. Cablaggio dei |Cablaggio dei vetri fotovoltaici e realizzazione completa dell'impiantc
vetri fotovoltaici e realizzazione completa compreso progetto costruttivo, verifiche finali e documentazione, comge
dell'impiantc a.corpo 1,00 €38 495,79 €38 495,79 45,00% €17323,11

2.18.3 1E.02.040.0090.b [Cavo FG70M1 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento 1l
gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante
I'incendio, a norme CEI 20-22 111, CEI 20-38, a bassissima emissione
di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FGTOM1

- 3x2.5 mm?2

m 300,00 € 2,61] € 783,00 46,74% € 365,97

2.18.4 NP.IE.02 Fornitura e posa proiettore a LED 86 W Fornitura e posa proiettore a LED 86W simmetrico, come de
simmetrico. capitolato

cad 9,00 € 484,76 € 4 362,84 39,00%) €1701,51

2.185 1E.02.020.0020.d |Cassetta di derivazione stagna Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolants
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
trasparente fissato con viti.

- 190x140x70 mm

5,00 € 18,52 € 92,60 52,70%) € 48,80

TOTALE 2.18- IMPIANTI ELETTRICI €120341,77 28,39% €34 163,36
\ \ \

2.19 TENDE

2191 NP.OC.13 Tenda filtrante Fornitura € posa In opera di tenda Tiltrante a rullc avvolgibile con
comando a catenella in acciaio inox con frizione dotata di
demoltiplicatore di sforzo e relizzate con tessuto filtrante ignifugo in|
classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%.
Nella fornitura si intende compreso il trasporto, la movimentazione in|
cantiere, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare
I’opera eseguita a perfetta regola d’arte. Colori a scelta D.L. previol
opportuna campionatura

cad 148,00 € 201,09 €29 761,32 26,40%) €7 856,99

2192 NP.OC.14 Sistema tenda filtrante ed oscuramte Fornitura e posa in opera di coppia di tende a rullo filtranti/oscurant|

entrambe motorizzate con motori professionali a 28 giri/minuto,
silenzioni funzionanti con pulsante ed abbinalili a sistemi dii domoticq.
Tenda interna filtrante realizzata con tessuto filtrante ignifugo in
classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%;
tenda oscurante realizzat acon tessuto in fibra di vetro spalmata in
PVC, peso 410 gr/mq circa , ignifuga in classe 1. Nella fornitura si|
intende compreso il trasporto, la movimentazione in cantiere, la posa|
in opera, allacciamento ed adeguamento impianto elettrico esistentel
incluso, nonche ogni altro onere necessario per dare I’opera eseguita a|
perfetta regola d’arte. Colori a scelta D.L. previo opportunal
campionatura.

cad 13,00 € 564,99 €7 344,87, 26,40%) €1 939,05

TOTALE 2.19- TENDE I €37106,19 26,40% €9796,03

IMPORTO TOTALE OPERE €2812471,87 35,66% € 1 002 863,53
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