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CAMERA DI PROVA BOX COLD SPRAY

ELENCO QUADRI E CAVI
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POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI MECCANICA
CAMERA DI PROVA BOX COLD SPRAY -

ALIMENTAZIONI
@ QUADRI CIRCUITI DI POTENZA
6;'_’ PERTINENZA UBICAZIONE SIGLA DENOMINAZIONE FUNZIONE SISTEMA NOTE
01 Politecnico di Milano :Edificio B16 |Q.SPR Quadro alimentazione apparecchiature box cold spray Potenza TN-S 400V 3F+N 50 Hz|Di nuova fornitura
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POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI MECCANICA
CAMERA DI PROVA BOX COLD SPRAY -

ELENCO CAVI
Cod Cavo servizio Da A FASI/ SIST |SEZIONE |[CAVO TIPO Lungh. [m] Stato cavo |Percorso cavi rifCavo
DI DISTR CAVO

04-B16-001 norm Blindosbarra Q.SPR LLLN / TN-S |5G16 FTG10(0)M1 20 Di nuova Edificio B16 1 FTG5G16
fornitura

04-B16-010 norm Q.SPR Control Cabinet LLLN / TN-S |5G25 FG16(0)R16 10/ Di nuova Edificio B16 Box Cold spray 1 FG16-5G25
fornitura

04-B16-011 norm Q.SPR Prese LLLN / TN-S |3G6 FG16(0)R16 10|Di nuova Edificio B16 Box Cold spray 1/ FG16-3G6
fornitura

04-B16-012 norm Q.SPR Estrattore LLLN / TN-S |3G2.5 FG16(0O)R16 10/ Di nuova Edificio B16 Box Cold spray 1 FG16-3G2.5
fornitura

04-B16-013 norm Q.SPR Water Chiller LLLN / TN-S |5G6 FG16(0)R16 10/ Di nuova Edificio B16 Box Cold spray 1/ FG16-5G6
fornitura

04-B16-014 norm Q.SPR Impianto Luce e servizi LLLN / TN-S |3G2.5 FG16(0O)R16 10/ Di nuova Edificio B16 Box Cold spray 1 FG16-3G2.5
fornitura
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