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Interventi di manutenzione ordinaria, verifiche e
controlli — specifiche e frequenze
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Art.0.1 Premessa
Allo scopo di garantire le condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio edilizio
oggetto di gestione attraverso l'affidamento del progetto di Appalto, I'Aggiudicataria dovra
organizzare un sistema di manutenzione programmata, individuando le frequenze ottimali
d’intervento, le modalita di esecuzione degli stessi, il tipo di verifica e le attivita puntuali di controllo,
provvedendo inoltre, a seguito delle ispezioni effettuate, al monitoraggio di dettaglio e alla diagnosi
delle prestazioni degli elementi tecnici costituenti il patrimonio edilizio del Politecnico di Milano.
Relativamente ai sistemi impiantistici oggetto di gestione, gli stessi sono collocati nella maggioranza
dei casi in ambienti a maggior rischio in caso d’'incendio ed aperti al pubblico: questi ultimi inoltre
risultano non sempre presidiati' da personale operante per conto della Committente. Per tali ragioni
le attivita di verifica e controllo sugli impianti di qualsiasi genere dovra avvenire con frequenza
almeno semestrale salvo le tempistiche maggiormente restrittive contemplate dal presente progetto
di Appalto ovvero offerte in sede di Progetto di offerta [R].
Mediante il presente documento vengono fornite alcune indicazioni non esaustive sulle attivita
cardine sulle quali impostare il Piano annuale degli interventi di manutenzione (PdM) [R].
In particolar modo il presente documento € riconducibile al sotto programma delle prestazioni
(espresso in forma di requisiti), al sotto programma dei controlli e, limitativamente alla manutenzione
di routine, al sotto programma di manutenzione di cui all'art. 40, c. 7, lett. a), b) e c), e tratta le
seguenti attivita:
- Attivita di verifiche e controllo, ovvero di:

— Ispezione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.1);

— Supervisione, monitoraggio (rif. UNI EN 13306:2003; 8.2);

— Prova di conformita (rif. UNI EN 13306:2003; 8.3);

— Verifica di funzionamento (rif. UNI EN 13306:2003; 8.4);

- Attivita di manutenzione ordinaria e programmata, ovvero di:

— Manutenzione di routine, compreso la pulizia (rif. UNI EN 13306:2003; 8.5);

— Reuvisione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.6);

— Ricostruzione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.7);

— Riparazione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.8);

Riparazione temporanea (rif. UNI EN 13306:2003; 8.9);

Oltre le def|n|2|one di cui sopra, per le classi di unita tecnologiche:

— Impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici ed affini (cod. PBS tecnologico-funzionale

6);

— Impianti di sicurezza (cod. PBS tecnologico-funzionale 7);
valgono e si aggiungono le definizioni date dalla norma CEI. 0.10 e dal D.M. 37/98.
Le indicazioni oggetto del presente documento dovranno inoltre essere assunte dall’Aggiudicataria
in fase di predisposizione del Progetto di offerta [R]: anche in tale prospettiva e in una logica di
ottimizzazione delle risorse da dedicare all’esecuzione delle attivita contemplate occorre sottolineare
che non sempre un aumento di una frequenza di una ipotetica attivita manutentiva comporta dei
benefici per il bene oggetto del ciclo manutentivo.
Per quanto non riportato nel presente allegato si dovra fare espresso riferimento a leggi, norme e
regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni dei singoli produttori e costruttori degli elementi tecnici
oggetto di manutenzione, controllo, verifica ecc..

! Fatta eccezione per gli impianti di sicurezza e controllo oggetto di supervisione e monitoraggio attraverso il
centro di allertazione (o “control room”) del Politecnico di Milano. Per i restanti impianti e i relativi sistemi di
monitoraggio e controllo attivi, si rimanda al Disciplinare gestionale-tecnico.



Nella colonna Rif. EPU sono identificate le voci di Elenco Prezzi Unitari [R] di riferimento per la
compensazione delle attivita previste dal presente documento, ovvero da impiegare ai fini della
determinazione dei canoni. Il riferimento delle attivita a piu prezzi di elenco & dovuta al fatto che
I'attivita trova riscontro all’interno di pit voci di prezzo riconducibili e/o appartenenti anche a piu classi
di unita tecnologiche (cfr. Allegato B.1 - Modello di PBS tecnologico-funzionale, spaziale, SBS, OBS
e WBS). A titolo esemplificativo, la manutenzione dei corpi illuminanti incassati all’interno del
controsoffitto, delle bocchette di immissione e ripresa dell’aria, dei sensori di rilevazione incendi,
prevedono al loro interno la verifica ed ispezione del contro soffitto stesso nell’ottica di ottimizzazione
delle attivita di verifica e controllo: a tale attivita corrisponde un unico prezzo nonostante lo stesso
comprenda e compensi attivita manutentive, ispettive ecc. riconducibili a pit elementi tecnici.

Art. 0.2 Modalita di impiego dei prezzi ai fini della determinazione dei canoni per i sistemi
impiantistici

| prezzi previsti all'interno dell’Allegato D.3 - Elenco prezzi sono stati concepiti in modo da poter
attribuire un corrispettivo per ogni singolo elemento o gruppo di elementi tecnici presenti all’interno
del sistema tecnologico, anche in presenza di elementi tecnici afferenti a diverse classi di unita
tecnologiche.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti note esplicative.

- Nota 1: Si pensi a un impianto elettrico articolato in classi di elementi tecnici ed elementi
tecnici; partendo dai corpi lampada é stato attribuito un valore alle attivita specificatamente
previste all'interno del presente allegato includendo per ogni singolo terminale la quota parte
di impianto relativa alle reti di distribuzione, protezione e comando fino allo specifico quadro
elettrico di alimentazione presente al piano o all'interno dell’ambiente (vedasi Allegato D.3 -
Prezzo 1 esempio MO.01). Successivamente al quadro elettrico di piano o presente
nel’lambiente, & stato attribuito analogamente il valore per gli interventi necessari al QE
stesso e delle quote parti relative alle linee di distribuzione, passerelle, canali, scatole di
derivazione, prese elettriche distribuite negli ambienti protetti dal quadro stesso, linee di
collegamento fino al QE che precede (quadro di zona) (vedi Prezzo 2 esempio MO.10 a,
MO.10 b,).. In modo analogo si & operato per il quadro di edificio comprendendo la quota
parte di verifiche e manutenzioni della linea elettrica ad arrivare alla cabina (vedi Prezzo 3
esempio M0O.10). Per ogni singola cabina elettrica di trasformazione & stata prevista la
manutenzione della cabina e delle linee fino al precedente punto di distribuzione o
smistamento (vedi Prezzo 4 esempio MO.14). L’applicazione dei prezzi dell’elenco prezzi
unitari utilizzati nel computo metrico estimativo determina il prezzo a canone da utilizzarsi nel
corso dell’Appalto, includendo tutte le attivita necessarie.

- Nota 2: Nel caso degli impianti di climatizzazione anch’essi divisi in classi di elementi tecnici
ed elementi tecnici; sono stati attribuiti i prezzi di listino ai terminali attivi e componenti
(elementi radianti, ventilconvettori, bocchetta di diffusione aria, travi fredde, aerotermi,
elementi radianti ecc.) volti a compensare le attivita specificatamente previste all’interno del
presente allegato. Sono stati poi previsti prezzi specifici per classi di edifici, per compensare
gli interventi manutentivi di parti strutturali degli impianti (reti di distribuzione dei fluidi e
componenti variamente distribuiti, sistemi di regolazione). A completamento delle voci
previste per la determinazione del canone, e stata inclusa la gestione e conduzione degli
impianti stessi. L’applicazione al singolo edificio dei prezzi da MI.01 a MI.64 come descritto
precedentemente, determina il prezzo a canone da utilizzarsi nel corso dell’ Appalto poiché i
singoli prezzi dei terminali comprendono e compensano le quote parti di impianto relative alle
reti di distribuzione e comando fino allo specifico punto di alimentazione in centrale o
sottocentrale termica di edificio i prezzi relativi ai generatori e centrali frigorifere
comprendono la quota parte di interventi necessari a garantire la



manutenzione delle linee di adduzione e smistamento del gas, dei serbatoi del combustibile,
della stazione di pompaggio, trattamento acqua, di tutte le apparecchiature di supervisione,
regolazione e controllo degli impianti, dei generatori di calore di allontanamento dei gas
combusti, impianti di sollevamento acque reflue, ecc..
E’ da precisare che la composizione dei prezzi include le quote parte relative alla distribuzione
impiantistica comune.
Ai fini della determinazione dell'importo dei canoni, le quantita saranno determinate in contraddittorio
secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla prestante documentazione
costituente il progetto di Appalto.

Art. 0.2.1 Manutenzione ordinaria del sistemi impiantistico idrosanitario (rif. PBS tecnologico-
funzionale cod. 5.2)

Nel sistema idrosanitario merita particolare attenzione il prezzo relativo alla manutenzione dei servizi
igienici all'interno del quale sono stati previsti tutti gli interventi volti a garantire una miglior risposta
allesigenza dell’utenza. Ad ogni singolo vano, come descritto per i sistemi elettrici e di
climatizazzione, € stato attribuito il valore degli interventi manutentivi necessari a mantenere in
perfetta efficienza tutti gli elementi del sistema quali: gruppi di erogazione e scarico, punti luce e
corpo lampada, boiler elettrici, controsoffitti e finiture, serramenti, pavimenti e rivestimenti. Il prezzo
del gruppo servizi presente deriva dall’applicazione del prezzo per singolo vano, dotato di almeno
un punto di erogazione o scarico (depositi esclusi), applicato ai vani presenti compreso antibagno
conteggiato una sola volta indipendentemente dal numero di lavabi o sanitari presenti.

Art. 0.2.2 Manutenzione ordinaria del sistema impiantistico di climatizzazione (rif. PBS
tecnologico-funzionale cod. 5.1)

La manutenzione degli impianti di climatizzazione dovra essere la combinazione di tutte le azioni,
tecniche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entita
in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta (UNI 9910:1991). La manutenzione degli
impianti di climatizzazione in particolare ha come scopo e finalita quella di garantire la “disponibilita”
dellimpianto o apparecchiatura: ciascuna entita facente parte del sistema impiantistico di
climatizzazione deve cioe essere in grado di svolgere la funzione richiesta, alle condizioni stabilite,
durante un certo intervallo di tempo.

Per poter svolgere correttamente I'attivita di manutenzione degli impianti di climatizzazione occorrera
avere a disposizione l'adeguata documentazione costituita dai progetti, relazioni tecniche
descrittive, manuali tecnici di istruzione delle macchine, ecc.. In assenza dei predetti documenti, &
preciso onere a carico dell’Aggiudicatario completare quanto mancante.

Art. 0.2.3 Manutenzione ordinaria del sistema impiantistico Impianti elettrici elettronici
elettromeccanici speciali ed affini (rif. PBS tecnologico-funzionale cod. 6)

Gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici dovranno essere condotti secondo le
disposizioni generali e specialistiche previste dalla Normativa CEIl in vigore sia in termini di rispetto
delle frequenze degli interventi, da intendersi quali frequenze minime applicabili, che in termini di
rispetto delle norme di sicurezza nelle fasi di esecuzione degli interventi.

Di seguito le definizioni delle norme CEI di manutenzione e verifica:

— Manutenzione: Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente
dellimpianto nelle condizioni in cui possa soddisfare alle prescrizioni relative specifiche ed
effettuare le funzioni richieste. (CEI 31-34);

— Verifica: L’esame dell'impianto consiste in un controllo di rispondenza dell’opera realizzata
ai dati di progetto ed alla regola dell’arte e deve essere condotto in maniera da consentire
'emanazione di un parere affidabile da parte dei verificatori. Durante la verifica si devono



prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare danni ai
beni ed ai componenti installati. (CEI 64-14).

L’attivita di verifica si attua a mezzo di:

Esame a vista il cui fine & quello di controllare che I'impianto elettrico sia stato realizzato
secondo le norme CEI o la regola dellarte ove queste non fossero applicabili al tempo
dell'installazione. Tale esame pu0 essere ordinario o approfondito: per maggiori dettagli si
rimanda alle CEl 0-10;

Esecuzione delle prove: Per prove si intende I'effettuazione di misure o altre operazioni
sullimpianto elettrico mediante strumentazioni, attraverso le quali si accerta la rispondenza
dell'impianto alle Norme CEI. La misura comporta I'accertamento di valori mediante 'uso di
appropriati strumenti;

Ogni risultato delle verifiche condotte dovra essere oggetto di registrazione: a riguardo si
rimanda a quanto previsto in merito dalla restante documentazione del progetto di Appalto.

Art. 0.2.4 Manutenzione ordinaria del sistema impiantistico di sicurezza (rif. PBS tecnologico-
funzionale cod. 7)

L’Aggiudicataria, per questa specifica classe di unitd tecnologica, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria (programmata e riparativa), avra a suo carico altre specifiche attivita previste
dalla normativa vigente, ed in particolare:

Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio
siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni
materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza pu0 essere effettuata dal
personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
(D.M. 10 marzo 1998);

Ispezione: complesso di attivitd finalizzate alla valutazione sistematica del grado di
rispondenza ad un impianto a requisiti specificati, effettuate per mezzo di osservazioni e
giudizi supportati da misure, prove e metodologie di controllo;

Revisione: misura di prevenzione atta a verificare e rendere perfettamente efficiente
l'impianto, tramite I'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi.

Il presente progetto di Appalto prevede la prestazione di attivita di sorveglianza, manutenzione,
revisione e collaudo degli impianti effettuata da personale specializzato e qualificato. Sono comprese
e compensate nellimporto dei canoni le attivita connesse con l'affissione della cartellonistica a
norma di legge nonché I'assistenza muraria ed impiantistica ove necessaria.



Art. 0.3  Sottoprogramma delle prestazioni (requisiti)

Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)
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3.1 Affidabilita X X X X X X X X X X
3.2 | Anigroscopicita X X X X X X
3.3 |Asetticita X X
34 Assenza Qell emissione di odori X X
sgradevoli
35 Ass_enza dell'emissione di sostanze X X X X X
nocive
3.6 | Assorbimento acustico X X X X
3.7 | Assorbimento luminoso X X X
38 Attlt_udn_we_allmtegrazmne X X X X X
impiantistica
3.9 |Attrezzabilita X X X X X
3.10 | Comodita d'uso e manovra X X X X X
3.11 | Comprensibilita delle manovre X X X X X
312 _Controllo del contenuto energetico X X
intrinseco
3.13 | Controllo del fattore solare X
3.14 | Controllo del flusso luminoso X X
3.15 | Controllo del rumore prodotto X X X
3.16 | Controllo dell'aggressivita dei fluidi X
3.17 | Controllo della combustione X
318 _Contrqll_o della condensazione X X X
interstiziale
3.19 Contrqllg della condensazione X X X X
superficiale
3.20 | Controllo dell'inerzia termica X X X X X
3.21 |Controllo della portata X X
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1 - Struttura portante

Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)

2 - Chiusura
3 - Partizione interna
4 - Partizione esterna
7 - Impianto di sicurezza

ed affini ed assimilal
elettromeccanici, speciali ed affini

5 - Impianti termici, meccanici, idraulici
6 - Impianti elettrici, elettronici,

8 - Attrezzatura interna

9 - Attrezzatura esterna

3.92 Contro[lo della pressione di X X

erogazione
3.23 | Controllo della scabrosita X X X X X X
3.24 | Controllo della temperatura dei fluidi X
395 dC;ﬁtJ?AIio della temperatura di uscita X
396 ge?sn,treoltlal?tr?c?tlg dispersioni (fluidi, X X X
397 g:rn:{r?rl:gvieg%g;spersmm di calore X
398 g:rn::;)g%idsililéencgsperaonl di calore X X X X
3.29 | Controllo delle tolleranze X X X X X X X X X X
3.30 | Degradazione biologica dei liquami X X X
3.31 |Efficienza X X X X X X X X X X
3.32 |Facilita di intervento X X X X X X X X X X
3.33 |ldrorepellenza X X X X X X X X X X
3.34 | Impermeabilita ai fluidi aeriformi X X X X X X X X X X
3.35 |Impermeabilita ai liquidi X X X X X X X X X X
3.36 |Integrazione X X X X X X X X X X
3.37 [lsolamento acustico X X X X
3.38 [Isolamento elettrico X X X X
3.39 |lIsolamento termico X X X X X X
3.40 |Limitazione dei rischi di esplosione X X X
3.41 | Manutenibilita X X X X X X X X X X
3.42. | Pulibilita X X X X X X X X X X
3.43 |Reazione al fuoco X X X X X X X X
3.44 | Recuperabilita X X X X X X X X
3.45 |Regolabilita X X X X X X X X




Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)
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3 - Partizione interna
4 - Partizione esterna
ed affini ed assimilabili
7 - Impianto di sicurezza
8 - Attrezzatura interna
9 - Attrezzatura esterna

6 - Impianti elettrici, elettronici,
elettromeccanici, speciali ed affini

5 - Impianti termici, meccanici

3.46 |Resistenza agli agenti aggressivi X X X X X X X X X X
3.47 |Resistenza agli attacchi biologici X X X X X X X X X X
3.48. |Resistenza al fuoco X X X X X X X

3.49 |Resistenza al gelo X X X X X X X
3.50 |Resistenza alle intrusioni X X X X X X

3.51 |Resistenza all'irraggiamento X X X X X

3.52 | Resistenza meccanica X X X X X X X X X X
3.53 |Riparabilita X X X X X X X X X X
3.54 | Smaltimento dei gas nocivi X X X

3.55 | Sostituibilita X X X X X X X X X X
3.56 | Stabilita chimico reattiva X X X X X X X X X X
3.57 | Stabilita morfologica X X X X X X X X X X
3.58 |Tenuta agli aeriformi X X X X X

3.59 |Tenuta all'acqua X X X X X

3.60 |Tenuta alla grandine X X X X
3.61 |Tenuta alla neve X X X X
3.62 |Tenuta alle polveri X X X X X X X

3.63 | Ventilazione X X X




a. Attivita di verifica, controllo e interventi manutenzione
Di seguito sono riportati gli interventi minimi di manutenzione per i singoli componenti del sistema
edilizio ed impiantistico articolati sulla base della PBS tecnologico-funzionale (cfr. Allegato B.1 -
Modello di PBS tecnologico-funzionale, spaziale, SBS, OBS e WBS).

Rif.
E.P.U.

MO.46

1 — Struttu

MO.42

Componente

0 — Infrastrutture

Manto stradale
Massicciata

Cordoli

Marciapiede
Segnaletica Verticale
Segnaletica Orizzontale
Parcheggi

ra portante

Plinti

Travi rovesce
Fondazioni a platea
Platea

Fondazioni continue

Pali
Micropali
Fondazioni a pozzo

Strutture a telaio

Strutture ad arco

Strutture a parete
portante

Pilastri

Impalcati piani
Solette inclinate (o
rampanti)

Tridimensionali

A grigliato piano e curvo
A superficie curva
continua

Muri di sostegno
Diaframmi
Berlinesi

Paratie

Tiranti

Terre armate

Travi di contenimento
Piastre controterra

Calotte

Intervento

Manutenzione verifica e controllo di pavimentazione aree
esterne non a verde, esclusa la pulizia, il tutto
comprendente le messe in quota, il ripristino di tombini e
pozzetti sfondellati, ripristini di: porzione di asfalto,
pavimentazione in porfido, pavimentazione in battute di
cemento, piastrelle di cemento o granigliato, piastre di
cemento a copertura cunicoli cavidotti, compresa
manutenzione di cordoli perimetranti aree a verde

Nei casi in cui & possibile 'esame delle strutture indicate
dovranno essere condotte le attivita di :

- ispezione

- verifica

- controllo

Periodi-
cita
(Base/off
erta)

12 mesi

12 mesi

2.4.1 —Coperture



Tutti

2.1.2 - Infissi esterni Verticali

2.2.2 - Infissi esterni Orizzontali

Elementi non strutturali

Verifica 6 mesi

Pulizia 6 mesi

MO.12 , Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 6 mesi
MO.37 Coperture Inclinate e | - delle strutt wanti dell " 6 X
MO .42 piane non praticabili spezione delle strutture portanti delle coperture mesi
A.MO.45 Verifica delle strutture portanti delle coperture 6 mesi
Verifica dei sistemi antivolatili 6 mesi

Bonifica e sanificazione Sottotetti 12 mesi

] Verifica 6 mesi

MO.12 Coperture Piane Pulizi 6 -
MO.37 praticabili ulizia mesi
Manutenzione di routine 6 mesi

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

12 mesi

MO.03

Sistemi Oscuranti

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita dei
sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e materiale, interni
ed esterni al serramento, delle singole componenti,
ferramenta e accessori, compresi i sistemi di
motorizzazione e automazione;

Verifica dello stato di pulizia e degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei);

Controllo del degrado delle finiture; controllo dei fissaggi
alle murature, delle guide e dei telai; controllo dello
squadro;

Verifica presenza fenomeni di corrosione localizzate
soprattutto alle giunzioni;

3 — Partizione interna

6 mesi

Verifica 12 mesi
MO.37 Partizioni e superficie Ripristini saltuari — - — 12 mes!
MO.20 interna Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Ripristino imbiancatura fino a 50 mqg a quadrimestre per .
P 4 mesi
edificio
Verifica 6 mesi
Manutenzione 12 mesi
Ripristino della funzionalita dei Controsoffitti che .
o . : 12 mesi
MO.01 " costituiscono compartimentazione REI
Controsoffitti — . - -
MO.37 Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 6 mesi
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 12 mesi
Verifica della presenza di depositi, efflorescenze,
MO .37 bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti e parti
MO.42 Soffitti degradate e in fase di distacco, anche a seguito di 6 mesi

infiltrazioni d’acqua per qualsiasi causa o motivazione di
degrado




Verifica presenza di fessurazioni e lesioni, cavillature,
rotture, deterioramenti e danneggiamenti dovuti a
gualsiasi causa o motivazione di degrado, compresi
eventuali assaggi e opere di indagine minimali
(scrostamento intonaco, ecc.)

6 mesi

Ripristino delle superfici degradate e ripresa delle parti di
tinteggiatura fino a 50 mq a semestre per edificio

6 mesi

Ripristini saltuari della verniciatura

12 mesi

Serraggio delle bullonature

6 mesi

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

12 mesi

MO.32
MO.38

Scale Interne, rampe

Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini,
alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove
non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il piu possibile
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino a
2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in
valore)

6 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle strutture
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi
(distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature,
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale
in legno.

6 mesi

MO.37
MO.38

Parapetti, Ringhiere,
Inferriate, Cancelli
Metallici

Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della
protezione, di elementi e opere metalliche, di qualsiasi
tipo e dimensione, con verifica dello stato di degrado e
del deterioramento e di eventuali rotture dei singoli
elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc.

6 mesi

Ripristino della stabilita delle opere e dei singoli elementi
tramite saldature o qualunque altro sistema di fissaggio
(rivettature, bullonature, chiodature, ecc), sistemazione o
rifacimento degli ancoraggi; ritocchi dello strato protettivo,
previa spazzolatura e trattamento anticorrosione;
sostituzione di elementi, accessori e ferramenta guasta.

6 mesi

Verifica,riparazione/sostituzione di recinzioni di qualsiasi
tipo compresa la sostituzione di paletti

6 mesi

Verifica ancoraggio di bacheche e loro sistemi di
scorrimento dei vetri, compresi i pannelli espositivi
all'interno delle aule e negli comuni

6 mesi

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.

6 mesi

Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

12 mesi

MO.37
MO.38

Ripristino e protezione
elementi in legno

Sopralluogo con verifica, ripristino e protezione di
elementi in legno. Gli interventi periodici preventivi
dell’Assuntore dovranno rilevare lo stato di alterazione di
superfici per la presenza di insetti xilofagi e/o muffe, e
strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni

6 mesi




Qualora si debba procedere alla protezione del legno
dall'azione di insetti lignivori e funghi del marcimento
occorre rimuovere preventivamente gli strati di pittura,
vernici, cere, grassi e polvere presenti sulle parti da
trattare, quindi rimuovere le parti ammalo rate e
procedere all'applicazione dei prodotti fungicidi e
insetticidi mediante pennello o spruzzo, mentre se non &
possibile rimuovere le parti ammalorate, o in presenza di
elementi di grande sezione, occorre inoculare
direttamente il prodotto all'interno dei fori, con la
pressione piu appropriata, da valutare insieme al
Responsabile del Procedimento.

A
necessit
a

MO.03
MO.08
MO.17.a
MO.37
MO.38

Infissi interni verticali

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo
dello squadro.

6 mesi

Verifica della funzionalita del serramento (apertura-
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed
allineamento dell’infisso alla battuta, dell’ortogonalita e
del corretto funzionamento delle parti mobili, dello stato
della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della
funzionalita di eventuali dispositivi chiudiporta; verifica
degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i
movimenti delle

aste di chiusura.

6 mesi

Verifica della stabilita e tenuta delle eventuali superfici
vetrate (specchiature, sopraluce fissi o apribili, ecc.);
verifica presenza di venature, opacizzazioni, di
formazione di condense, e altre forme di degrado; verifica
dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle
guarnizioni, di qualsiasi natura; verifica stato adesione e
degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o
opacizzanti;

6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle
maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;

6 mesi

Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per
compensare gli assestamenti prodotti dall’'uso e, ove
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e di
rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante.

6 mesi

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o
spessonatura della parete dei controtelai in ferro;

6 mesi

Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie,
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non piu
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti

6 mesi

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc.

6 mesi

Ritocco della verniciatura dei serramenti verniciati

Annuale




spazzolatura e carteggiatura delle superfici.

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle

linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 12 mesi
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra
Oltre quanto sopra descritto
Infissi interni verticali, Verifiche dei maniglioni comprese maniglie 6 mesi
MO.06 X tipani
porte antipanico Verifica della funzionalita e dello stato di dispositivi di 6 mesi
autochiusura e dei maniglioni antipanico;
archiviazione dei relativi certificati di omologazione; 12 mesi
Verifica del corretto fissaggio a parete,verifica dello
squadro, della regolarita dei movimenti con eventuale 6 mesi
rimozione di ostacoli alla chiusura
Verifica della funzionalita e dello stato di dispositivi di .
. . o - . 6 mesi
autochiusura e dei maniglioni antipanico;
Rimozione accurata dei depositi di sporco in prossimita .
A } 6 mesi
dei fori, asole, etc.;
Lubrificazione delle cerniere, delle maniglie e di eventuali .
. S : 6 mesi
dispositivi di auto chiusura
MO.07 Registrazione, ove necessario, delle cerniere, delle molle
MO.37 Porte REI e serramenti | e del dispositivo di autochiusura ed eventuale 6 mesi
MO.38 sostituzione di piccole parti di ferramenta
Riparazione/sostituzione di eventuali dispositivi di
autochiusura e maniglioni antipanico non funzionanti, 6 mesi
delle cerniere, delle maniglie e serrature;
Risquadratura mediante spessoramento e 6 mesi
riposizionamento
Riprese di verniciatura, previa rimozione di tracce di
corrosione e trattamento anticorrosione per ripristino 6 mesi
caratteristica REI.
Verifica dei magneti di tenuta 6 mesi
Ripristino dell’ancoraggio dei magneti di tenuta 6 mesi
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei .
. e . - 3 mesi
dispositivi di inserzione eventuali (serrature)
MO.06 Manutenzione 3 mesi
MO.07 Serrature A
MO.08 Duplicazione chiavi chi
MO.17 richiesta
Sostituzione cilindri A
richiesta
MO .17 Porte ad apertura Verifica funzionalita 3 mesi
' elettrica Manutenzione 12 mesi
: Verifica funzionalita 3 mesi
MO.17 Porte motorizzate - -
Manutenzione 12 mesi
MO.17 Bussole di Verifica funzionalita 3 mesi
: ingresso/uscita Manutenzione 12 mesi




4 — Partizione esterna

Verifica Conservazione e degrado delle superfici 6 mesi
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della DL | 12 mesi
Passivazione dei ferri 12 mesi
Ricostruzione cls di facciata fino a distacchi complessivi .
) P 12 mesi
pari a 2 mq per edificio.
MO.37 N
MO .42 Partizioni esterne o Quando
Messa in sicurezza necessa
ria
Manutenzione paraschegge e sistemi di protezione 6 mesi
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi effettuati 12 mesi
Ripristino fino a 2 mq a quadrimestre per edificio 4 mesi
Ripristino delle fino 4 mq a quadrimestre di tinteggiature 4 mesi
Verifica 6 mesi
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della 12 mesi
MO.38 Balconi, logge, D.LL.
MO.32 passerelle, scale Passivazione dei ferri 12 mesi
MO.42 esterne, parapetti Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Verniciatura di ringhiere esterne in alternativa al ripristino
delle imbiancature fino a 50 mqg a quadrimestre per 4 mesi
edificio (valore equivalente )
Scale provvisorie a tubo
Mo.32 | 9iunto, parapettl, Verifica 6 mesi
ponteggi a protezione
passanti
Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini,
alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove
non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il pit possibile 6 mesi
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino a
2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in
MO.32 valore)
Scale esterne e rampe - -
MO.38 Controllo dello stato di conservazione delle strutture
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi
(distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e 6 mesi
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature,
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale
in legno.
o Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della
Parapetti, Ringhiere, protezione, di elementi e opere metalliche, di qualsiasi
MO.37 : : ; . i o ) .
MO 38 Inferriate, Cancelli tipo e dimensione, con verifica dello stato di degrado e 6 mesi
' Metallici del deterioramento e di eventuali rotture dei singoli
elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc.
Rioristino della stabilita delle onere e dei sinaoli elementi 6 mesi




tramite saldature o qualunque altro sistema di fissaggio
(rivettature, bullonature, chiodature, ecc), sistemazione o
rifacimento degli ancoraggi; ritocchi dello strato protettivo,
previa spazzolatura e trattamento anticorrosione;
sostituzione di elementi, accessori e ferramenta guasta.

Verifica,riparazione/sostituzione di recinzioni di qualsiasi
tipo compresa la sostituzione di paletti

6 mesi

Verifica ancoraggio di bacheche e loro sistemi di
scorrimento dei vetri, compresi i pannelli espositivi
all'interno delle aule e negli comuni

6 mesi

MO.37
MO.38

Ripristino e protezione
elementi in legno

Sopralluogo con verifica, ripristino e protezione di
elementi in legno. Gli interventi periodici preventivi
dell'Assuntore dovranno rilevare lo stato di alterazione di
superfici per la presenza di insetti xilofagi e/o muffe, e
strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni

6 mesi

Qualora si debba procedere alla protezione del legno
dall'azione di insetti lignivori e funghi del marcimento
occorre rimuovere preventivamente gli strati di pittura,
vernici, cere, grassi e polvere presenti sulle parti da
trattare, quindi rimuovere le parti ammalo rate e
procedere all'applicazione dei prodotti fungicidi e
insetticidi mediante pennello o spruzzo, mentre se non &
possibile rimuovere le parti ammalorate, o in presenza di
elementi di grande sezione, occorre inoculare
direttamente il prodotto all'interno dei fori, con la
pressione piu appropriata, da valutare insieme al
Responsabile del Procedimento.

A
necessit
a

MO.03
MO.08
MO.17.a
MO.37
MO.38

Infissi esterni verticali

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo
dello squadro.

6 mesi

Verifica della funzionalita del serramento (apertura-
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed
allineamento dell’infisso alla battuta, dell’ortogonalita e
del corretto funzionamento delle parti mobili, dello stato
della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della
funzionalita di eventuali dispositivi chiudiporta; verifica
degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i
movimenti delle

aste di chiusura.

6 mesi

Verifica della stabilita e tenuta delle eventuali superfici
vetrate (specchiature, sopraluce fissi o apribili, ecc.);
verifica presenza di venature, opacizzazioni, di
formazione di condense, e altre forme di degrado; verifica
dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle
guarnizioni, di qualsiasi natura; verifica stato adesione e
degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o
opacizzanti;

6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle

6 mesi

maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi




chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;

Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per
compensare gli assestamenti prodotti dall’'uso e, ove
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e di
rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante.

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o
spessonatura della parete dei contrtelai in ferro;

Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie,
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non piu
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole 6 mesi
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc.

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo
dello squadro.

6 mesi

6 mesi

6 mesi

6 mesi

MO.06
MO.07 Serrature Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei
MO.08 dispositivi di inserzione eventuali (serrature)

MO.17

5.1 — Impianto di climatizzazione

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
Tutti Elementi non strutturali | linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP con 12 mesi
compilazione schede sul rilievo

3 mesi

Scadenz
Verifiche ispettive da e di
parte degli enti preposti | Ove previsto dalla specifica normativa di settore dovra legge
Tutti (ASL, ISPESL, VVF, essere fornita la necessaria assistenza agli enti preposti in
ecc) nonché relativa nelle verifiche ispettive agli impianti ed apparecchiature occasion
assistenza e delle
visite
MI.04 Generatore di calore Controllo combustione 3 mesi
MI.05 . . . Giornal
MI.32 Giro ispezione da parte di conduttore patentato iero
MI.49 - X - - A .
MI.50 Ispezione collettori, termometri, manometri e strumenti di | Giornal
M|.52 misura e monitoraggio ecc. iero
MI.59 Pulizia locali 3 mesi
Compilazione libretto di centrale 3 mesi
Aggiornamento schema di funzionamento di centrale Anr;ual
Verifica cartellonistica sicurezza Anr;ual
Verifica efficienza valvole automatiche sfogo aria 1 mese
Azionamento sfoghi aria manuali 1 mese

Pulizia esterna del aeneratore e verifica dell'intearita 6 mesi




dell'isolamento termico

Pulizia batterie 6 mesi
Pulizia focolare, dimezzato per impianti a gasolio 6 mesi
Pulizia passaggio fumi, dimezzato per impianti a gasolio 6 mesi
Verifica valvole di sicurezza 1 mese
Pulizia sonde e strumenti di controllo combustione 3 mesi
Taratura pressostati/termostati 1 mese
Verifica refrattari e controllo della camera di combustione | 3 mesi
Verifiche e controlli inerenti I'attivita di Terzo responsabile 3 mesi
e comunicazione immediata di eventuali anomalie
Verifica e controllo impianto elettrico 6 mesi
Pulizia 3 mesi
Pulizia filtro combustibile, dimezzato per impianti a 6 mesi
gasolio
Pulizia filtri 2 mesi
Verifica livelli serbatoi gasolio 1 mese
Verifica sistemi di regolazione 1 mese
Serraggio morsetti 12 .
mesi
Ricerca fughe/perdite sulla linea combustibile mlézsi
MI.03 Bruciatori comprensivi giornali
m:gg di tutti gli accessori di Verifica manometri di linea era
' sicurezza
MI.33 Pulizia testa di combustione 12 .
mesi
Pulizia elettrodi di accensione ed ugelli 3 mesi
Pulizia fotocellula 3 mesi
Verifica visiva combustione - controllo asse fiamma giornali
focolare era
Verifica funzionamento blocco ventilatore mlezsi
e . 12
Verifica isolamento motore elettrico ,
mesi
Controllo prevalenza pompa alimentazione 6 mesi
Verifica dello stato di conservazione del condotto, pulizia 12
ed eventuali ripristini mesi
. Controllo tenuta condotti 6 mesi
MI.04 Condotti fumo - : - -
MI.05 orizzontali e vertical Controllo tiraggio nella camera di combustione ed alla 6 mesi
base del camino
12

Verifica coibentazioni termiche ed eventuali ripristini

mesi




Controllo assorbimenti elettrici 3 mesi
Verifica tarature termiche 6 mesi
. . Controllo ed eventuale sostituzione lampade di
MI.21 Quadri elettrici dei . P 1 mese
a L T segnalazione
MI.22 sistemi impiantistici — - - - - -
Pulizia e soffiaggio componenti con aria compressa 6 mesi
Verifica efficienza blocchi 3 mese
Controllo Inverter, parameri di funzionamento e taratura 1 mese
Controllo tenuta radiatori, piastre radianti,ecc. mlezsi
Elementi terminali Verifica/taratura valvole termostatiche 12 .
MI.23 . . mesi
radiatori o
Verifica efficienza valvola detentore e sfiato mesi
Verifica perdite acqua 3 mese
Prova funzionamento termostato e commutatore velocita 3 mesi
Controllo assorbimento motore elettrico 6 mesi
Controllo rumorosita 6 mesi
Soffiaggio batteria con aria compressa 3 mesi
V48 Elementi terminali Pl:hz[a bacmtglla raccolta condensa e tubo di scarico 3 mesi
MI. 40 ventilconvettori del tipo (stagione estiva)
: a pavimento o pensile Pulizia filtro con altro rigenerato e sostituzione 3 mesi
Sostituzione del filtro con filtro nuovo 24 .
mesi
Controllo efficienza valvole di intercettazione mlézsi
Verifica collegamento elettrico di terra 2 mesi
Controllo funzionamento termostato 6 mesi
Controllo assorbimento motore elettrico 6 mesi
. o Controllo rumorosita 6 mesi
MILO2 Elementi terminali — - - - -
: areotermi Pulizia batteria e ventilatore, scarico condensa 6 mesi
Controllo tenuta giunti 6 mesi
- . . 12
Verifica valvole di intercettazione mesi
Controllo livello olio, verifiche perdite ed eventuali
. 1 mese
rabbocchi
Pulizia filtri 1 mese
Controllo sistema essicazione 1 mese
Controllo tenute 3 mesi
MI.10 Compressori aria Verifica spurghi e drenaggi dei serbatoi 1 mese
Verifica giunti flessibili e antivibranti basamento 3 mese
Sostituzione cartucce filtranti 12 .
mesi
Verifica collegamenti elettrici e prove strumenti di 6 mesi
regolazione
MI.11 Contacalorie Pulizia quadrante 3 mesi




Controllo contatti elettrici

3 mesi

Controllo tenute alle giunzioni 3 mesi
Pulizia vasi espansione 6 mesi
o . o . 12
Ripristino pressione vasi di espansione :
mesi
MI.45 Verifica ed eliminazione perdite 3 mesi
MI1.46 Rete di distribuzione Verifica delle corrette dilatazioni e del funzionamento .
: g . 3 mesi
MI.47 degli organi di scorrimento
Controllo integrita degli sfiati e degli scarichi. 3 mesi
Verifica funzionalita strumenti di controllo 3 mesi
Verifica coibentazione 6 mesi
Controllo parametri di funzionamento 1 mese
Verifica tenuta valvole, giunti e raccordi 1 mese
Controllo valvole di sicurezza e strumenti indicatori 1 mese
Controllo valvole di regolazione 1 mese
Smontaggio fascio tubiero e lavaggio mlezsi
MI.27 Scambiatori di TLR 12
Controllo guarnizioni di tenuta .
mesi
Pulizia incrostazioni e accumulo fango lanno
Verifica coibentazioni termiche ed eventuali ripristini mlezsi
Controllo collegamenti elettrici e contatti apparecchiature 1
. mese
di sicurezza
. 1
Ispezione esterna :
giorno
Lubrificazione tiranti e chiusura pacco 6 mesi
MI.28 Scambiatori a piastre . 12
Pulizia pacco .
mesi
Verifica perdite 1 mese
Serraggio tiranti 6 mesi
Controllo del regolare funzionamento 1 mese
MI1.39 Ventilatori Verifica rumorosita, lubrificazione, ingrassaggio, 3 mesi
assorbimento elettrico e serraggio morsetti e pulizia
Controllo del regolare funzionamento 1 mese
MI.18 Verifica rumorosita, lubrificazione, ingrassaggio,
MI.19 . - . ; - . 1 mese
MI.20 Motori e Pompe assorbimento elettrico e serraggio morsetti e pulizia
MI51 Controllo manometri e strumenti di misura 1 mese
Controllo tenuta guarnizioni 6 mesi
MI.13 Unita di trattamento aria | Pulizia filtri 2 mesi
MI.14 Sostituzione filtri 6 mesi
MI.15 Controllo funzionamento pompa umidificazione e pulizia
MI.16 o pomp P 3 mesi
MI.17 Hiro
MI.26 Controllo e pulizia ugelli di umidificazione 3 mesi
MI.37 Pulizia batterie 6 mese




MI.39 Verifica rumorosita, lubrificazione, ingrassaggio, 1
. A ; . . mese
assorbimento elettrico e serraggio morsetti e pulizia
Pulizia vasche di raccolta condensa con rimozione con 6 mesi
rimozione di incrostazioni calcaree residue
Pulizia scambiatori 3 mesi
Controllo usura, antivibranti, manopole, isolamenti 6 mesi
Tenuta delle guarnizioni e sportelli di ispezione 6 mesi
In relazione alla particolarita degli impianti, oltre a quanto
sopra riportato per le UTA, occorre procedere alla pulizia
dei filtri con frequenza diversa.
Per tutti gli impianti a tutt’aria oltre gli impianti
specificatamente di seguito indicati
MI.13 UTA con particolari Polo Citta .SIt.Ud' (Lottp ) . | 1 mese
Ml 14 frequenze manutentive * Ed. 37 Bib |0teca_1 Dlpartlmentae
' * Ed. 1 Sala Consiglio e Sala Vetrata
* Ed. 3 Aula S01
* Ed.11 Aula Roger
Polo Bovisa (Lotto I1)
* Ed. AR locali seminterrato
* Ed. N locali seminterrato
Verifica funzionale e pulizia interna ed esterna 6 mesi
MI.06 . — — , -
MI.O7 Bocchette di mandata Verifica integrita e corretto funzionamento 3 mesi
' aria e ripresa
MI.60 Verifica della taratura 12 :
mesi
Controllo degli addolcitori dell’acqua, con ripristino del
livello dei Sali e dei prodotti chimici nei recipienti sotto 15
MI.01 Addolcitori pressione degli addolcitori d’acqua, analisi della durezza giorni
MO.04 olcito dell’acqua e relativi interventi correttivi
Verifica delle segnalazioni /o allarmi delle 15
apparecchiature di controllo giorni
MI1.24 Centrale frigorifera con | Pulizia interna ed esterna della macchina 3 mesi
MI.25 compressori ermetici, o . . o 12
MI.58 semiermetici o aperti Controllo stato corrosioni verniciature e coibentazioni mesi
Controllo tensione elettrica generale di alimentazione
(+]- 5%) 1 mese
Controllo shilanciamento carico fasi elettriche 1 mese
Controllo assorbimento elettrico del gruppo 1 mese
Controllo assorbimento elettrico ventilatori 1 mese
Controllo portata acqua all’evaporatore e sua costanza 1 giorni
nel tempo g
Verifica assorbimento elettrico riscaldatori carter
; 1 mese
compressori
Controllo e annotazione del consuno di acqua 1 giorni
Verifica dei parametri di funzionamento (temperatura e 15
pressioni dei circuiti idraulici) giorni
1

Controllo limpidezza spia liquido frigorigeno

giorno




Controllo sporcamento batterie condensanti e stato delle

alette 1 mese
Taratura dei parametri di funzionamento 6 mesi
Controllo tenuta circuito frigorifero con cercafughe
1 mese
manuale.
Lubrificazione cuscinetti motori ventilatore 3 mesi
Verifica e tarature software controllo a bordo macchina gi(ljfni
Verifica numero spunti/ora compressore (n°<6) 6 mesi
Verifica condizioni generali dell'impianto 1 mese
Verifica pacco scambio termico (incrostazioni) 6 mesi
Verifica distribuzione acqua sul pacco di scambio 6 mesi
Verifica pulizia separatori di gocce 12 .
mesi
Pressione acqua entrata impianto 7 giorni
Controllo stato bacino di raccolta acqua 6 mesi
Taratura livello alimentazione acqua 6 mesi
Funzionamento e taratura scarico continuo acqua 1 mese
. Pulizia filtro presa acqua bacino 1 mese
MI.04 Torr . Pulizia filtro circuito idraulico condensatore 1 mese
' evaporazione/raffredda - - —— - - .
MI1.35 mento Stato e fissaggio motori e giranti ventilatori 1 mese
Lubrificazione motori elettrici 12 .
mesi
Controllo stato ed eventuale sostituzione cinghie di
o 1 mese
trasmissione
Verifica funzionamento sistema di trattamento acqua 1 mese
Controllo qualitad dell’acqua di alimentazione 1 mese
Svuotamento, pulizia e ripristino dell’acqua mlezsi
Eventuale riverniciatura parti metalliche mlezsi
Verifica ed eliminazione perdite 3 mesi
MI1.54 e - — — -
e . Verifica funzionalita elementi di controllo 6 mesi
MI.55 Rete di distribuzione — - . -
: Verifica coibentazione 6 mesi
MI.56 aria — - — .
MI57 Verifica funzionalita serrande 6 mesi
Verifica fissaggio canalizzazioni,condotti flessibili, pulizia 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento e disincrostazione
MI.39.a I . . o . . ) - . .
MI.39.b Umidificatori a vapore delle parti accessibili ed eliminazione di eventuali perdite 3 mesi
T d’acqua
Verifica funzionamento valvola di sicurezza 3 mesi
Verifica e lavaggio se necessario del fascio tubiero mlezsi
MI.30 Bollitori e autoclavi Controllo interno ed asportazione incrostazioni mlezsi
Pulizia eventuale resistenza elettrica 6 mesi
Sostituzione se necessaria guarnizioni di tenuta mlezsi
Reti di scarico Ispezione 1 mese
MI.29 —
Condensa vapore e Verifica 1 mese
MI.34 . .
ventilconvettori Controllo 1 mese
MI.12 Unita interna — esterna Pulizia ed eventuale sostituzione filtro unita interna 3 mesi
split/multisplit, VRV e Controllo drenaggio acqua condensa 3 mesi




pompe di calore Pulizia bacinella raccolta condensa 6 mesi
Controllo assorbimento elettrico ventilatore unita interna 3 mesi
Serraggio morsetti e collegamenti elettrici unita interna 6 mesi
Controllo regolazioni e funzionamento 6 mesi
Funzionamento programmatore 6 mesi
Pulizia scambiatore unita interna 6 mesi
Po_sizionamento e funzionamento alette distribuzione aria 6 mesi
unita interna
Controllo rumorosita unita interna 3 mesi
Cuscinetti ventilatore 6 mesi
Controllo e pulizia generale (ritocchi vernice) unita 12
esterna mesi
Stato tubazioni collegamento refrigerante e loro .
. . 6 mesi
coibentazione
Controllo assorbimenti elettrici compressori e ventilatori 6 mesi
Stato e pulizia unita esterna 6 mesi
Serraggio morsetti e collegamenti elettrici unita esterna 6 mesi
Verifica tenuta circuito frigorifero 6 mesi
Controllo cuscinetti ventilatore e lubrificazione 6 mesi
Manovra organi di intercettazione per evitare blocchi 2 mesi
Lubrificazione steli e filettature 6 mesi
Controllo perdite giunzioni, stelo, otturatori 2 mesi
M43 | valolame — . . 12
M. 44 intercettazione/sicurezz | Rifacimento premistoppa se necessario mesi
a
Verniciatura se necessaria 12 .
mesi
Controllo efficienza scarico valvole di sicurezza 2 mesi
Verifica funzionamento e rumorosita 4 mesi
Verifica collegamento elettrico e terra 3 mesi
. . . Lubrificazione 12 .
MI.36 Torrino estrazione aria mesi
Controllo assorbimento elettrico 12 .
mesi
Pulizia 3 mesi
MI1.38 Strume_nt| PErMISUra€ | y/erifica integrita e corretto funzionamento 3 mesi
regolazione
Sistema Centrale di Ispeziong visiva .d.ella fun_ziona}lita, Analisi d_eIIa 6 mesi
MI.38 gy diagnostica, Verifica funzionalita del’HW di controllo,
supervisione . . BN
Salvataggio Db, programmi applicativi
Ispezione visiva degli apparati, verifica delle
alimentazioni, delle batterie e controllo della scadenza,
Periferiche di sistema controllo led diagnostici, verifica calendario programmi. .
MI.38 . . L ; . S 6 mesi
Controllori periferici Analisi diagnostica del BUS di comunicazione tra
periferiche e controllori, verifica interblocchi,
Aggiornamento del firmware e release
Multiregolatori Digitali,
Conta_blhzzaton .d' Verifica della diagnostica, Verifica stato processi relativi
MI.38 energla,_Se_nson € alle unita, Aggiornamento firmware e release, verifica 6 mesi
trasmettitori analogici, ;
. . range di taratura
Pressostati, termostati e
strumentazione digitale
MI.41 Servocomandi e
MI1.42 serrande, Ispezione visiva degli apparati, verifica delle 6 mesi

alimentazioni, controllo dello stato di usura, verifica




Strumentazione

posizionamento attuatore e base di ancoraggio, verifica
corsa e allineamento.
Verifica filtro aria generale, disidratatore, e filtri singoli

Pneumatica segnali, allineamento sonde e segnali in campo.
Pulizia 3 mesi
Per tutte le parti di impianto interessate dovra essere
avviata la campagna di controllo, listituzione del registro
Tutti Prevenzione e controllo | di controllo e il conseguente avvio delle azioni preventive Come
della legionellosi sulla base delle Linee Guida della Regione Lombardia di | da D.R.
cui al Decreto 1751 del 24/02/2009. Comprese analisi di
Laboratorio accreditato
. Verifica e monitoraggio degli inquinanti presenti
Tutela e la promozione i g ; - .

. ) all'interno delle canalizzazione dell’aria, campionamento .
Tutti della salute negli o ) . ) : 6 mesi
o7 CY ed analisi al fine di determinare la carica batterica e

ambienti confinati o . o . .
micotica presente ed il quantitativo di particola presente.
MI.24 Ai sensi della vigente normativa e circolari sirammenta
' N . che ai sensi del D.P.R. 15/02/2006 (regolamento (CE) n. 12
MI.25 Impianti contenenti . .
2037/2000 ) deve essere effettuato il controllo delle fughe mesi
MI.58 HCFC s . S . .
MI.12 ed annotato all'interno del libretto di impianto o registro 6 mesi

con le frequenze legate al contenuto di

gas

5.2 — Impianto Idrosanitario
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 6 mesi
Elementi non strutturali | linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 12 mesi
scadenz
Verifiche ispettive da e di
parte degli enti preposti | Ove previsto dalla specifica hormativa di settore dovra legge
Tutti (ASL, ISPESL, VVF, essere fornita la necessaria assistenza agli enti preposti in
ecc) nonché relativa nelle verifiche ispettive agli impianti ed apparecchiature; occasion
assistenza e delle
visite
Verifica funzionalitd/perdite tubazioni 3 mesi
MO.04 . . : o - — . — . .
MO.05 Impianto di adduzione Verifica f_unZ|onaI|ta apparecchiature di intercettazione 3 mesi
Annotazione della lettura del contatore acqua 1 mese
Verifica funzionalita sistemi erogazione 3 mesi
Verifica funzionalita/perdite tubazioni 6 mesi
Verifica funzionalita apparecchiature di intercettazione 6 mesi
MO.04 Verifica funzionalita autoclavi 3 mesi
MO.05 Verifica funzionalita elettropompe vario tipo 3 mesi
MO.15 Verifica funzionalita pressostati 3 mesi
MO.24 Rete di distribuzione Registrazione letture contatori 1 mese
MO.25 Verifica perdite serbatoi 3 mesi
MO.30 Verifica ed eventuali sostituzioni di saracinesche,
MO.31 galleggianti, cassette di scarico, raccordi, esterni alle 3 mesi
tubazioni di adduzione.
Pulizia serbatoi 12 mesi
Verifica funzionalita apparecchiature serbatoi 3 mesi
Verifica funzionalita asciugatori elettrici 6 mesi
MO.04 Controllo stato apparecchi idrosanitari 3 mesi
MO.05 Apparecchi sanitari Controllo presenza rotture e fessurazioni 3 mesi
MO.18 Verifica funzionalita scaldabagni e scaldacqua istantanei 6 mesi
elettrici
Tutti Prevenzione e controllo | In presenza di impianti con produzione di acqua calda Come




5.3 — Impi

della legionellosi

anto di smaltimento dei |

con ricircolo, dovra essere avviata la campagna di
controllo, l'istituzione del registro di controllo e il
conseguente avvio delle azioni preventive sulla base
delle Linee Guida della Regione Lombardia di cui al
Decreto 1751 del 24/02/2009 su tutte le parti di impianto
interessate

iquidi

daD.R.

3 mesi,

MO.04 Reti di scarico C.ontrollolfun2|onallta' qleg“ SC'aI’IChI con eventuale a
MO.12 disostruzione e/o pulizia sifoni I
richiesta
Verifica scorrimento, pulizia scarichi e disostruzione di
sanitari, tubazioni e pozzetti di qualunque tipo fino alla 6 mesi
fognatura pubblica, anche con ausilio di canal-jet.
Mantenimento in perfetta efficienza e pulizia tutti i
MO.12 acque reflue e omp . Uzlon di grig S L . 6 mesi
: rifacimento di porzioni di canalizzazioni, la rimozione di
meteoriche . . : o R ;
infestanti, le riparazioni o sostituzioni di bocchettoni,
pluviali e gronde, disostruzioni in genere
Verifica controllo impianti di sollevamento, funzionamento
pompe, galleggianti, automatismi ed allarmi, inversioni 1 mese
manuali ove necessario
MO.12 Gronde, pluviali, Isp(_az_lone 6 mes|
: Pulizia 6 mesi
MO.37 lattonerie - - - - .
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 6 mesi
Collegamenti alla rete di | Pulizia, spurgo 6 mesi
MO.12 >
MO 11 smaltimento delle
' acque, tombinature Manutenzione di routine 12 mesi

5.4 Impianti di smaltimento aeriformi

MI.39
5.6 — Impi
MO.39

Canali di trasporto
dell’aria
anto di distribuzione gas

Rete di distribuzione del
gas

Pulizia interna 24 mesi
Verifica organi di intercettazione 3 mesi
Verifica stato e perdite tubazioni 6 mesi

Lettura contatori

3 mesi




6.1 — Impianto elettrico

Verifica e pulizia 6 mesi
Manutenzione mediante messa fuori servizio del quadro,
controllo degli interruttori , interblocchi e apparecchi di
segnalazione;

Pulizia interna ed esterna delle strutture portanti con
lubrificazione serrature e cerniere. Sgombero materiali
entro 1 metro dal QE.

Controllo di: Carpenteria, chiusura portelli e
funzionamento dei chiudiporta.

Controllo equilibratura dei carichi degli interruttori e
sezionatori trifase con regolazione degli stessi in 6 mesi
presenza di squilibri superiori al 20%.

Verifiche delle protezioni dei vari circuiti con controllo
delle tarature e prove di intervento e ripristino.

Controllo dell’alimentazione e dell’efficienza dei circuiti
ausiliari, della corrispondenza degli schemi con eventuali
proposte di aggiornamento.

Controllo ed annotazione del valori caratteristici dei
guadri elettrici di media e bassa tensione, dei gruppi di
rifasamento e continuita

Verifica mediante esecuzione delle prove 6 mesi
Misura Temperatura e Umidita relativa ambiente;
Temperatura interno quadro

Verifica e controllo congruita temperatura interno quadro
anche in relazione ai rilievi riscontrati nelle verifiche di cui | 12 mesi
sopra

Verifica intervento alla corrente differenziale mediante

1 mese

. X 12 mesi
strumentazione di prova
Controllo presenza schemi elettrici, verifica di .
; e ) 6 mesi
congruenza, annotazione modifiche rilevate
Verifica e manutenzione delle linee elettriche a monte .
; 6 mesi
fino al Quadro che precede.
Verifica delle prese di alimentazione elettrica facenti capo .
6 mesi
al quadro.
MO.14 Verifica 1 mese
MO.10 Gruppi di rifasamento
MO.10.a P o -
MO.10.b Manutenzione di routine 3 mesi
Verifica funzionamento 6 mesi
Verifica funzionamento allarmi 6 mesi
Pulizia ambienti 3 mese
Verifica sistemi di raffrescamento 1 mese
MO.14 Cabine MT/BT Controllo e annotazione temperatura ed umidita 1 mese
Manutenzione impianto di condizionamento/ .
6 mesi
raffrescamento
Pulizia Filtri 3 mese
Manutenzione 12 mesi
Interruttori media e Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di .
MO.14 . . . s . . ; 12 mesi
bassa tensione interruzione di tipo meccanico ove praticabile
Verifica di funzionalita interruttori differenziali 1 mese

compatibilmente con le esigenze di continuita del



servizio.

Verifica della corrispondenza delle regolazioni dei

dispositivi di protezione con le previsioni di progetto o 6 mesi
disposizione normativa.
Verifica della funzionalita dei sistemi di raffreddamento 1 mese
Pulizia generale con verifica della corretta temperatura di .
. . . 6 mesi
funzionamento di trasformatori
\'\;?rrlflca e controllo livello olio trasformatori e interruttori 12 mesi
MO.14 Trasformatori Analisi contenuto PCB olio e denuncia organo 12 mesi
competente (ARPAL).
Verifica e controllo tenuta meccanica delle connessioni .
S . S 12 mesi
(terminali) e di tutta la bulloneria in genere.
Verifica funzionalita, pulizia e controllo connessioni 6 mesi
Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di passerelle,
porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, setti 12 mesi
tagliafuoco ecc.
Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le prese
MO.10 elettrlqhe, della'ldonelta delle spine di collegamento, della 3 mesi
MO .10.a protezione con interblocco delle utenze > 1 KW delle
MO.lo.b Rete di distribuzione torrette a pavimento
T media e bassa tensione | Controllo e verifica stato di conservazione dei cavi ed .
MO.14 . . T 12 mesi
MO.29 isolamento delle linee principali
Verifica stato dei cavi volanti che alimentano .
. . . o 3 mesi
apparecchiature mobili e delle relative connessioni
Verifica e controllo di manicotti, pressa cavi e qualunque
elemento di raccordo e giunzione per I'ottenimento della 12 mesi
coerenza del grado IP dell’impianto
Verifica e controllo funzionamento dei punti luce e
apparecchiature varie dei circuiti di illuminazione
(quadretti di illuminazione e comando, interruttori, 6 .
) S - o . . mesi
interruttori differenziali, tubazioni e canaline protettive,
fusibili, schermi protettivi, prese luce, collegamenti di
terra ,interruttori crepuscolari,ecc.)
Verifica e controllo integrita corpi illuminanti di qualsiasi 6 mesi
Impianti di illuminazione tipo in ogni loro parte e accessorio.
MO.01 intgrna ed esterna Controllo ed eventuale sostituzione lampade non 1 mese
funzionanti o in fase di esaurimento
Pulizia di schermi, ottiche e globi, controllo fissaggio e 6 .
. mesi
staffaggio
Manutenzione di routine 12 mesi
Misura livelli illuminamento 24 mesi
Verifica e manutenzione delle linee elettriche a monte .
. 6 mesi
fino al Quadro.
Verifica dei sosstegni e relativi pali dei corpi illuminanti 6 mesi
Moo | Impiani diiluminazione | B ature varie dei Greuit di | 6 mes
' di sicurezza ) . PP
illuminazione
Verifica e controllo integrita corpi illuminanti di qualsiasi 6 mesi
tipo in ogni loro parte e accessorio compresi pittogrammi
Pulizia di schermi, ottiche e globi, controllo fissaggio e .
. 6 mesi
staffaggio
Verifica dell'intervento in emergenza e funzionale degli 6 mesi

apparecchi




Verifica dell’autonomia dopo il necessario tempo di

L 6 mesi
ricarica
Manutenzione di routine 12 mesi
Scarica/ricarica 6 mesi
Verifica e controllo dei sistemi Central test, compresa
eventuale riprogrammazione. Ricerca delle anomalie
) 1 mese
segnalate dalla centrale stessa, fornitura della carta per
le stampanti.
Misura livelli illuminamento 12 mesi
a
Riparazioni compresa sostituzione di tutti gli elementi che | guasto
risultassero guasti o deteriorati. In caso si parti non piu in
reperibili il D.L. potra approvare la sostituzione integrale seguito
fermo restando I'applicazione della franchigia a attivita
program
Verifica e controllo generale funzionamento impianto 6 mesi
Verifica e controllo di interruttori a chiave, pulsantiere,
quadri e/o dispositivi di automazione con sostituzione 6 .
. o o . mesi
delle schede e componenti elettrici ed elettronici guasti o
deteriorati, per gualunque tipologia impianto
Verifica, controllo, pulizia ed ingrassaggio di tutte le parti
Impianti di automazione | in movimento (guide di scorrimento, cremagliere, 6 mesi
MO.03 tende, tapparelle,' cuscinetti, ruote, cerniere, rulli, pulegge, alberi, molle ecc)
' serrande, cancelli, ed eventuale sostituzione
MO.17 — - - — —
sbarre, porte Verifica e controllo di motori elettrici di qualsiasi tipo,
motorizzate motoriduttori, pistoni oleopneumatici compresa la 6 mesi
sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato
Verifica e controllo della carpenteria di tutte le tipologia di 6 mesi
impianti
Verifica e controllo dispositivi di sicurezza: fotocellule,
catarifrangenti, costole mobili, lampeggianti, cicalini, 6 mesi
interruttori di sicurezza ecc
Verifica e controllo generale funzionamento impianto 6 mesi
Verifica e controllo quadri e/o dispositivi di automazione
con sostituzione delle schede e componenti elettrici ed 6 mesi
elettronici guasti o deteriorati
Verifica, controllo, pulizia dei pozzetti di raccolta 1 mese
MO.24 Impianti di sollevamento Verlflca_ e con_tr_oll_o di: L N
MO.25 - motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione
acque reflue . i .
MO.27 in caso di elemento guasto o deteriorato;
- della carpenteria; .
) P . 6 mesi
- dispositivi di sicurezza e segnalazione allarme,
- dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici:
-galleggianti di qualunque tipo, flussostati, troppo pieni,
valvole di non ritorno, valvole di sicurezza, ecc
Verifica funzionamento gruppi — prove di avviamento 1
. mese
sotto carico
Manutenzione lato motore 6 mesi
Pulizia e controllo gruppo con verifica, filtri, cinghie, 6 mesi
MO.15 Gruppi Elettrogeni batterie, livelli olio, acqua, combustibile.
Manutenzione lato elettrico 12 mesi
Pulizia e controllo alternatori con verifica di collettori, 12 mesi
controllo anelli, giunto elastico, spazzole con eventuale edin

sostituzione, controllo eccitatrice

seguito




ad

intervent
o del
gruppo
Verifica e controllo dell'intervento in emergenza al 1
) - ) mese
mancare della tensione di alimentazione
Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie 6 mesi
Messa fuori servizio dei gruppi con pulizia e serraggio
morsetti, controllo di funzionamento degli interruttori, 6 mesi
degli apparecchi di comando e controllo
Verifica e controllo dell’autonomia e stato della capacita 1
o ) , . mese
delle batterie in funzione del carico applicato
MO.15.a | Gruppi UPS (Gruppi Verifica e controllo dei parametri elettrici, delle 1 mese
MO.15.b | statici di continuita temperature e umidita relativa degli ambienti
MO.15.c | assoluta) Verifica, controllo [e pulizia ventole di 3 mesi
raffreddamento e delle schede interne 1 mese
Controllo pannelli sinottici e centraline di comando e dei Continu
report di autodiagnosi. 0
. . . . . .. .. | Periodic
Controllo in telediagnosi 24/24 ore per i gruppi identificati, aa
intervento del manutentore elettrico nei tempi previsti L
oo : L richiesta
dalla reperibilita, intervento della ditta specializzata entro a
8 ore dall’evento. '
guasto
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei 3 .
. S L ) mesi
. dispositivi automatici (taratura orologi)
MO.33 Orologi - -
Manutenzione 3 mesi
Aggiornamento del SW 12 mesi
Impianti di Gestione \(erlflca_e_ controllo.d_ella funzionalita e regolazione dei 6 mesi
MO.02 Code dispositivi automatici
Manutenzione e aggiornamento del SW 12 mesi
Verifica e controllo generale funzionamento impianto 3 mesi
Verifica stato di pulizia dei pannelli e della
pavimentazione sottostante, pulizia tramite aspirazione .
! o . ) . . 6 mesi
dei depositi di pulviscolo atmosferico e in caso di sporco
persistente lavaggio con appositi detersivi;
Verifica della tenuta della scatola dei morsetti 12 mesi
MO.29 Impianti Fotovoltaici Verl_flca e Qontrollo della contmylta dei coII('e_gar_nentl _ _
equipotenziali, secondo normative CEI dell'impianto di 12 mesi
terra al quale é collegato l'impianto.
Verifica dell'arrivo di ogni stringa, misurando tensione a .
. s 12 mesi
vuoto e corrente di cortocircuito
Verifica della funzionalita degli interruttori differenziali e
del dispositivo DK, quest'ultimo tramite la simulazione di 12 mesi
una interruzione di rete e verificandone lintervento.
Controlli di funzionamento degli inverter
6.3 — Impianto fisso di trasporto
Verifica, controllo, messa a punto, eventuale sostituzione
Da di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a
prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili, ed a
MOA.10 . - AR ; R
7a Elevatori, montascale, mantenere in condizioni di adeguata funzionalita gli 1 mese
MOA 20 piattaforme elevatrici impianti
6 ' - grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e

cuscinetti;
- funzionalita dei contattori di quadro elettrico e statodi




usura dei contatti;

segnalazioni luminose in cabina ed aipiani;
illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e
locali macchine;

citofoni di cabina e sistemi di collegamento
bidirezionale;

impianti allarme;

pulsanti di chiamata e relative lampadine,bottoniere di
cabina e di piano;

adeguato livellamento al piano;

verifica dei relé necessari per il collegamento al
sistema centralizzato di controllo e sicurezza;

verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche
dei dispositivi installati e di quelli acorredo;

verifica dell'integrita completa di tutti gliorgani
meccanici di sala macchine e vano corsa;

verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed
elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue
strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule
fotoelettriche;

verifica del regolare funzionamento e della forza di
chiusura dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici
delle porte dei piani e delle serrature;

verificare lo stato di conservazione delle funi e delle
catene;

eseguire le operazioni di lubrificazione e di pulizia
delle parti.

Controlli semestrali (DPR 162/99, art. 15

simulazione con verifica delle principali funzioni
dell'impianto;

verifica del grado di isolamento degliavvolgimenti
elettrici;

verifica dei collettori elettrici;

verifica dei circuiti di conversione della corrente
elettrica;

verifica della velocita di esercizio dell'impianto e sua

I\D/I:(i)A.lo . yaria;ione; . . . .
7a E_Ievaton, montascglfe, - ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro 6 mesi
MOA 20 piattaforme elevatrici percorso;
6 - basamenti ed opere murarie;
- verificare I'integrita e I'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocita e degli altri dispositivi di
sicurezza:
- verificare minutamente le funi, le catene e iloro
attacchi;
- verificare I'isolamento dell'impianto elettrico e
I'efficienza dei collegamenti con laterra;
- annotare i risultati delle verifiche sul libretto di cui
all'art. 16 del DPR 162/99;
Da
MOA.10 | Cartelli di Verif . . . .
7a identificazione erifica e controllo, integrazione ed aggiornamento 6 mesi

MOA.20




Da
MOA.10 . . Interventi di ripristino della funzionalita dell’impianto e A
7a Atti vandalici sistemazione degli aspetti estetici richiesta
MOA.20 '
6
Redazione di una relazione tecnica finale di conduzione,
Da con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente
MOA.10 sollecitate; Preparazione della relazione annuale con dati
7a Relazione tecnica di consuntivo e dlafi di impostazio_ne_, evi_denzian’do aItre§i 12 mesi
MOA.20 eventuali necessita o proposte migliorative per 'anno di
6 gestione successivo;
Report sintetico per ogni impianto degli interventi
effettuati
Da
Q/I;)A.lo Verifiche Periodiche Xgrrri;igltwisedi conformita, dall’entrata in vigore di nuove 2 mesi
MOA.20
6
Da
MOA.10 . . , : o —
7a E_Ievatorl, montascgl_e, Ass!s_tenza_all organismo verificatore, ASL, o altri enti
MOA 20 piattaforme elevatrici certifica tori accreditati
6
Da
MOA.10
7a Locali tecnici Pulizia periodica dei locali 6 mesi
MOA.20
6
Da
MOA.10
7a Fondo fossa Pulizia ed Igienizzazione 6 mesi
MOA.20
6
Da
MOA.10
7a Vano Corsa Pulizia dei vetri e serramenti 12 mesi
MOA.20
6
Da
MOA.10 .
7a Ei%%p% rgsgggettl da Intervento a richiesta I’iCh'iAéSta
MOA.20
6
7.1 — Impianto antincendio |
Idrante/Naspo/attacco Verifica e P ulizia 6 mes|
MO.30 Manutenzione 6 mesi
APS VV.F - . -
Prova pressione idrante 12 mesi
Manichette e cassette Verifica 3 mesi
MO.30 portamanichette —
' impianto idrico Manutenzione 6 mesi
antincendio
MO.30 Rete idrica Verifica 6 mesi
MO.30 Manichette — Rete Verifica 6 mesi




idrica antincendio Manutenzione 12 mesi
4 anni
dalla
Prova pressione tenuta messa
in
servizio
Impianto cji o Verifica 6 mesi
MO.31 gllmentgzmne |dr|qa per
impianti automatici
antincendio Manutenzione 6 mesi
. Verifica 6 mesi
MO.31 Sprinkler Manutenzione 12 mesi
Sprinkler — a secco, Verifica 6 mesi
MO.31 alternativi o a
preallarme Manutenzione 12 mesi
MO.31 Sprinkler — Alimentati Verifica 6 mesi
da pompe Manutenzione 12 mesi
Mo.31 | Sprinkler — Alimentati Verifica 6 mesi
da serbatoi a gravita Manutenzione 12 mesi
MO.31 Sprinkler — Alimentati Vetifica 6 mesi
da serbatoi a pressione Manutenzione 12 mesi
Valvole a farfalla Verifica 6 mesi
MO.31 (Butterfly) — Impianto
idrico antincendio Manutenzione 12 mesi
Valvole di Verifica 6 mesi
MO.31 sezmnamento a
saracinesca — Impianto . _
idrico antincendio Manutenzione 12 mesi
MO.31 Sprinkler — Alimentati Verifica 6 mesi
da serbatoi a pressione Manutenzione 12 mesi
MO.30 Valvole a farfallg Verifica 6 mesi
MO.31 _(Bl_Jtterﬂy)_ - Imp_lanto
' idrico antincendio Manutenzione 12 mesi
Valvole di Verifica 6 mesi
MO.30 sezionamento a
MO.31 saracinesca — Impianto ) )
idrico antincendio Manutenzione 12 mesi
Alimentazioni idriche Verifica 6 mesi
MO.30 T -
MO 31 per_lmp|ar)t| automatici
’ antincendio Manutenzione 12 mesi




Alimentazioni idriche Verifica 6 mesi
MO.27 per impianti automatici
antincendio — Pompe Manutenzione 12 mesi
MO .27 Alimentazioni idriche | verifica 6 mesi
MO.30 per impianti automatici
MO 31 antincendio — Serbatoi _ _
: a gravita Manutenzione 12 mesi
Alimentazioni idriche Verifica 6 mesi
MO.27 T .
MO.30 per impianti automatici
' antincendio — Serbatoi
MO.31 . . .
a pressione Manutenzione 12 mesi
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
MO.21
MO.22 carrel_lato a polvere a UNI
' pressione permanente Ricarica 9994:20
03
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
carrellato a polvere
MO.21 ressurizzato con
MO.22 g o o UNI
ombola di gas Ricarica 9994:20
ausiliario 03
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
MO.21 carrellato ad acqua o a ONi
MO.22 schlqma a reazione Ricarica 9994-20
chimica
03
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
MO.21 carrellato ad acqua o a
MO.22 | schiuma a pressione o UNI
permanente R|Car|ca 999420
03
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
MO.21 carr_ellato ad acquao a
MO 22 schiuma pressurizzato ONI
con bombola di gas Ricari 9994-20
ausiliario carica ;
03
Estintore portatile o Verifica 6 mesi
MO.21 L UNI
MO 22 carrellato ad anidride o
) Carbonica Ricarica 9994:20
03
Impianti automatici a Verifica 6 mesi
MO.31 scarica - Ugelli di Manutenzione 12 mesi
scarica
Impianti automatici a Verifica 6 mesi
MO.31 : o . i
scarica - Tubazioni Manutenzione 12 mesi
MO.31 Impianti automatici a Verifica 6 mesi




scarica - Bombole

Impianti automatici a Verifica 6 mesi
MO.31 scarica - Comando di Manutenzione 12 mesi
attuazione
MO.26 Imp. Evacuatori di fumo Manutenzione 3 mesi
e calore
MO.23 Armadi d emergenza Manutenzione 6 mesi
per autorespiratori
Armadi d’emergenza Verifica 1 mese
MO.23 genz Manutenzione 6 mesi
per maschere e filtri - -
Ricollaudo 24 mesi
. . .| Verifica 3 mesi
MO.23 Autorespiratori carrellati Ricollaudo >4 mesi
Autorespiratori
MO.23 monobombola Manutenzione 6 mesi
bibombola
MO.23 . " . ]
MO 31 Bombole aria da 4 litri Verifica 6 mesi
MO.23 Bombole aria da 40 e . .
MO.31 50 litri Verifica 6 mesi
Porte tagliafuoco REl, Verifica 1 mese
MO.07 maniglioni antipanico e Manutenzi 6 .
relativi accessori anutenzione mesi
Porte di emergenza, Verifica 1 mese
MO.06 maniglioni antipanico e ; .
2, ! Manutenzione 6 mesi
relativi accessori
7.1.3 Rilevatori e trasduttori |
MO.66 | Rivelatore termico ipo | yqifica fnzionalita 6 mesi
termovelocimetrico
MO.66 Rlvel_atore jonico a Verifica funzionalita 6 mesi
doppia camera
MO.66 Rlvelatore d.' gas a Verifica funzionalita 6 mesi
doppia soglia
MO.66 Rivelatore d Verifica funzionalita 6 mesi
allagamento
7.1.5 Sistemi di allertamento |
Sistema di
MO.66 comunicazione con Manutenzione 12 mesi
altoparlanti
Sistemi fissi automatici
Mo.es | di rilevazione e di Verifica 6 mesi
segnalazione manuale
di incendio
1
MO.66 Ricetrasmittenti Verifica settiman
a
7.2 — Impianto di messa a terra |
MO.01 . . Controllo continuita Conduttore di protezione su tutti i .
MO.02 Impianto di terra punti dell’impianto 6 mesi
MO.04 Verifica a campione del collegamento tra conduttore e 12 mesi
MO.05 strutture in ferro del C.A.
MO.10 Controllo stato collegamento della rete con dispersori; 12 mesi
MO.10.a eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei morsetti




MO.10.b
MO.14
MO.16
MO.29
MO.32
MO.33
A.MO.34

7.3 — Impi

MO.01
MO.02
MO.04
MO.05
MO.10
MO.10.a
MO.10.b
MO.14
MO.16
MO.18
MO.24
MO.25
MO.27
MO.29
MO.32
MO.33
A.MO.34

anti parafulmine

Protezione contro le
scariche atmosferiche

Assistenza alla Verifica impianto 24 mesi

E_same a vista delle connessioni e dei nodi dell'impianto 12 mesi

di terra

Controllo collegamenti equipotenziali 12 mesi

Misura resistenza di terra 24 mesi

Esecuzione visita periodica di legge insieme all’organo

competente

Verifica e controllo presenza componentistica accessoria .
: ; o o 12 mesi

quali cartelli, protezioni, tombini

Adempimenti previsti dall’applicazione del D.P.R. .

462/2001 24 mesi

Controllo collegamento collettore di terra e di .

. . - - 12 mesi

conservazione degli elementi di captazione

Esecuzione visita periodica di legge insieme all’organo 24 mesi

competente

Verifica e controllo presenza componentistica accessoria .
. ; o e 12 mesi

quali cartelli, protezioni, tombini

Adempimenti previsti dall’applicazione del D.P.R. 24 mesi

462/2001

7.4 - Impianti antifurto e antintrusione
Verifica e controllo e ripristino della funzionalita generale

della centrale di comando 3 mesi
MO.70 Alimentatori/centrali Ver!f!ca funzm_namento 1 mese
Verifica batterie tampone 3 mesi
Verifica linee alimentazione 3 mesi
Verifica della tensione
MO.70 Gruppi di alimentazione Con';rollo e npnstmo deIIa_funzpnaIlta _de_llo_stato dl_carlca 3 mesi
degli accumulatori (batterie) dei gruppi di alimentazione
Controllo e ripristino della funzionalita di ogni singolo
sensore, compreso pulizia della parte ottica e regolazione | 3 mesi
MO.70 Rilevatori sensibilita —— — — -
Controllo della capacita di ogni rilevatore di attivarsi nelle 3 .
. ; s . R mesi
circostanze previste e ripristino della funzionalita
Manutenzione 24 mesi
MO.70 Sirene Verifica funzionamento 3 mesi
Prove di funzionamento 3 mesi




Manutenzione 24 mesi
MO.70 Cablaggi Verifica dgl polleggmento frai sensori e la centralina e fra 3 mesi
questa e i dispositivi di allarme o chiamata
Controllo e ripristino della funzionalita del combinatore
MO.70 Combinatore telefonico | telefonico ed accertamento del corretto invio del 3 mesi
messaggio (e che il nastro non sia cancellato)
Prova generale dell'impianto con simulazione di allarme
MO.70 Sistema (collegamento telefonico automatico con combinatore, 3 mesi
avvertendo prima il destinatario)
Verifica funzionamento 3 mesi
MO.70 Gruppo di continuita Prove di funzionamento 3 mesi
Manutenzione 24 mesi
MO.16
MO.17 Sistema Controllo generale dell'impianto 6 mesi
MO.17.a
MO.16 Ver|f|ca., qontrollo_ e pu_I|2|a della funzionalita di contatti 3 mesi
. - magnetici e/o a vibrazione
MO.17 Contatti magnetici
MO.17.a Manutenzione 3 mesi
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei .
MO.16 . e L s : . 3 mesi
MO.17 Serrature dispositivi di inserzione eventuali (serrature)
MO.17.a Manutenzione 3 mesi
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei 3 mesi
MO.33 Orologi dispositivi automatici di inserzione (taratura orologi)
Manutenzione 3 mesi
MO.16 Verifica e controllo della funzionalita 3 mesi
MO.17 Bracci (tornelli)
MO.17.a Manutenzione 3 mesi
MO.70 Lettori di Verifica funzionamento 3 mesi
' badge/trasponder Pulizia 6 mesi
Centralina di comando Verifica e controllo e ripristino della funzionalita generale .
MO.70 ; 3 mesi
e P.C. della centrale di comando
MO.16 Verifica funzionalita 3 mesi
MO.17 Cancelli automatici
MO.17.a Manutenzione 3 mesi
MO.16 Verifica funzionalita 3 mesi
MO.17 Porte motorizzate
MO.17.a Manutenzione 3 anni
MO.70 Verifica funzionalita 3 mesi
MO.16 Bussole
MO.17
MO.17.a Manutenzione 3 anni
MO.70 Monitor Verifica fu_nZ|onaI|ta 3 mesi.
Manutenzione 24 mesi
MO.70 Telecamere Verifica funzionalita, pulizia e controllo puntamenti e 3 mesi

connessioni




Verifica e controllo delle tenute idrauliche 6 mesi
Verifica e controllo degli staffaggi 6 mesi
Verifica e controllo dei cinematismi, pulizia delle lenti 6 mesi
Manutenzione 12 mesi
Verifica e controllo degli elementi guasti o deteriorati 6 :

. o . . mesi

MO.70 _Slstem! Q| registrazione facen'te.: parte dell |mp|§nt9. ' _
immagini Acquisizione ed archiviazione immagini su supporto A

ottico/magnetico su richiesta della PS richiesta

Rete di trasmissione dati (asservita agli impianti di sicurezza e controllo

MO.19
A.MO.35
A.MO.36

Arredi

(Tavoli, Sedie, cattedre,
lavagne, appendiabiti,
Banchi reclinabili)

Verifica integrita 6 mesi
Manutenzione 3 anni
MO.70 Permutatori Verifica fu_nzmnamento 6 me§|
Manutenzione 3 anni
MO.70 Armadi (rack) Verifica fu_nzmnamento 6 me§|
Manutenzione 3 anni

8 — Attrezzatura interna

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita degli
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale,
delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica
presenza fenomeni di corrosione localizzate

6 mesi

MO.20

9 — Attrez
MO.75

Pareti Mobili

zatura esterna

Recinzioni

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita delle
pareti e armadiature delle parti, delle vetrate e sistemi
oscuranti interni alle vetrate, di qualsiasi tipologia e
materiale, delle singole componenti, ferramenta e
accessori, verifica dello stato di degrado e dello stato del
rivestimento; controllo del degrado delle finiture; controllo
dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle guide e
dei telai; controllo dello squadro; verifica presenza
fenomeni di corrosione localizzate

Verifica

6 mesi

6 mesi

Manutenzione

12 mesi

MO.46

Allestimenti esterni
Arredo urbano

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita degli
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale,
delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica
presenza fenomeni di corrosione localizzate.

6 mesi




