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AREA GESTIONE
INFRASTRUTTURE E SERVIZI

ALLEGATOD

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA




Art. 0.1
Art. 0.2

Art. 0.3
Art. 0.4

Premessa
Modalita di impiego dei prezzi ai fini della determinazione dei canoni
Manutenzione prorammata

Sottoprogramma delle prestazioni (requisiti)

Attivita di verifica, controllo e interventi Manutenzione



Art. 0.1 Premessa

Allo scopo di garantire le condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio edilizio
oggetto di gestione attraverso I'affidamento del progetto di Appalto, I'Aggiudicataria dovra
organizzare un sistema di manutenzione programmata, individuando le frequenze ottimali
d’intervento, le modalita di esecuzione degli stessi, il tipo di verifica e le attivita puntuali di controllo,
provvedendo inoltre, a seguito delle ispezioni effettuate, al monitoraggio di dettaglio e alla diagnosi
delle prestazioni degli elementi tecnici costituenti il patrimonio edilizio del Politecnico di Milano.
Mediante il presente documento vengono fornite alcune indicazioni non esaustive sulle attivita
cardine sulle quali impostare il Piano annuale degli interventi di Manutenzione.

Riferimenti normative all’attivita di manutenzione ordinaria e programmata:
— Manutenzione di routine, compreso la pulizia (rif. UNI EN 13306:2003; 8.5);
— Revisione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.6);
— Ricostruzione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.7);
— Riparazione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.8);
— Riparazione temporanea (rif. UNI EN 13306:2003; 8.9);
valgono e si aggiungono le definizioni date dalla norma CEI. 0.10
e dal D.M. 37/98.

Le indicazioni oggetto del presente documento dovranno inoltre essere assunte dall’Aggiudicataria
in fase di predisposizione del Progetto di offerta: anche in tale prospettiva e in una logica di
ottimizzazione delle risorse da dedicare all’esecuzione delle attivita contemplate occorre sottolineare
che non sempre un aumento di una frequenza di una ipotetica attivita manutentiva comporta dei
benefici per il bene oggetto del ciclo manutentivo.

Per quanto non riportato nel presente allegato si dovra fare espresso riferimento a leggi, norme e
regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni dei singoli produttori e costruttori degli elementi tecnici
oggetto di manutenzione, controllo, verifica ecc..



Art. 0.2 Modalita di impiego dei prezzi ai fini della determinazione dei canoni Manutenzione
prorammata

| prezzi previsti il corretto corrispettivo saranno valutati in base ai prezziari di riferimento calcolati su
un molti ora per la manodopera specializzata del singolo settore merceologico. In aggiunta nel
contratto attuativo vi sara’ una quota di materiale, indispensabile per I'esecuione degli interventi.
Tutte le alter attivita/necessita’ saranno valutato in fase di richiesta e specificate nei contratti attuativi.

Le indicazioni ripotate nei capitoli seguenti sono da considerare il minimo delle attivita oggetto della
Manutenzione programmata.



Art. 0.3 Sottoprogramma delle prestazioni (requisiti)
Nella tabella seguente vengono evidenziate, in giallo, solo le classi di unita tecnologica da inserire
negli interventi di Manutenzione programmata.

Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)
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3.1 | Affidabilita X X X X X X X X X X
3.2 | Anigroscopicita X X X X X X
3.3 | Asetticita X X X
34 Assenza Qell'emissione di odori X X
sgradevoli
35 Assgnza dell'emissione di sostanze X X X X X
nocive
3.6 | Assorbimento acustico X X
3.7 | Assorbimento luminoso X X X
38 Attit.udir)elall'integrazione X X X X X
impiantistica
3.9 | Attrezzabilita X X X
3.10 | Comodita d'uso e manovra X X X X X
3.11 | Comprensibilita delle manovre X X X X X
312 Qoptrollo del contenuto energetico X X
intrinseco
3.13 | Controllo del fattore solare X X
3.14 | Controllo del flusso luminoso X X
3.15 | Controllo del rumore prodotto X X X
3.16 | Controllo dell'aggressivita dei fluidi X
3.17 | Controllo della combustione X
3.18 Qontrqllp della condensazione X X X
interstiziale
3.19 Contrqllp della condensazione X X
superficiale
3.20 | Controllo dell'inerzia termica X X X X
3.21 | Controllo della portata X X
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1 - Struttura portante

Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)

2 - Chiusura
3 - Partizione interna
4 - Partizione esterna
ed affini ed assimilabili
6 - Impianti elettrici, elettronici,
7 - Impianto di sicurezza

5 - Impianti termici, meccanici, idraulici
elettromeccanici, speciali ed affini

8 - Attrezzatura interna

9 - Attrezzatura esterna

3.92 gr(())rétgglifnc;ella pressione di X X

3.23 | Controllo della scabrosita X X X X X X
3.24 | Controllo della temperatura dei fluidi X

395 c?gir}tgom”io della temperatura di uscita X

3.96 gggtreﬁggr?gllée) dispersioni (fluidi, X X X

397 gé)rnrtir:rlllgvc(i)eg;g;spersmm di calore X

3.98 gé)rnttrr;)g%ic;ililéenispersmm di calore X

3.29 | Controllo delle tolleranze X X X X X X X X X X
3.30 | Degradazione biologica dei liquami X X X

3.31 |Efficienza X X X X X X X X X X
3.32 |Facilita di intervento X X X X X X X X X X
3.33 |Idrorepellenza X X X X X X X X X X
3.34 | Impermeabilita ai fluidi aeriformi X X X X X X X X X X
3.35 |Impermeabilita ai liquidi X X X X X X X X X X
3.36 |Integrazione X X X X X X X X X X
3.37 |Isolamento acustico X X X X

3.38 |Isolamento elettrico X X X X

3.39 |Isolamento termico X X X X X X

3.40 |Limitazione dei rischi di esplosione X X X

3.41 | Manutenibilita X X X X X X X X X X
3.42. |Pulibilita X X X X X X X X X X
3.43 |Reazione al fuoco X X X X X X X X
3.44 | Recuperabilita X X X X X X X X
3.45 |Regolabilita X X X X X X X X




Classe di unita tecnologica (PBS, Livello I)

2 - Chiusura
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3 - Partizione interna
4 - Partizione esterna
ed affini ed assimilabili
6 - Impianti elettrici, elettronici,
7 - Impianto di sicurezza
8 - Attrezzatura interna
9 - Attrezzatura esterna

5 - Impianti termici, meccanici, idraulici
elettromeccanici, speciali ed affini

3.46 |Resistenza agli agenti aggressivi X X X X X X X X X X
3.47 |Resistenza agli attacchi biologici X X X X X X X X X X
3.48. |Resistenza al fuoco X X X X X X X

3.49 |Resistenza al gelo X X X X X X X
3.50 |Resistenza alle intrusioni X X X X X X

3.51 | Resistenza all'irraggiamento X X X X X

3.52 | Resistenza meccanica X X X X X X X X X X
3.53 |Riparabilita X X X X X X X X X X
3.54 | Smaltimento dei gas nocivi X X X

3.55 | Sostituibilita X X X X X X X X X X
3.56 | Stabilita chimico reattiva X X X X X X X X X X
3.57 | Stabilita morfologica X X X X X X X X X X
3.58 |Tenuta agli aeriformi X X X X X

3.59 |Tenuta all'acqua X X X X X

3.60 |Tenuta alla grandine X X X X
3.61 |Tenuta alla neve X X X X
3.62 | Tenuta alle polveri X X X X X X X

3.63 | Ventilazione X X X




Art. 0.4 Attivita di verifica, controllo e interventi manutenzione
Di seguito sono riportati gli interventi minimi di manutenzione per i singoli componenti del sistema
edilizio articolati sulla base della PBS tecnologico-funzionale (Modello di PBS tecnologico-

funzionale, spaziale, SBS, OBS e WBS).

Periodi- cita
(Base/off
erta)
Componente Intervento
0 — Infrastrutture
Manutenzione verifica e controllo di pavimentazione aree
esterne non a verde, esclusa la pulizia, il tutto
comprendente le messe in quota, il ripristino di tombini e
Manto stradale Massicciata pozzetti sfondellati, ripristini di: porzione di asfalto, 12 .
; o . . . : : . : ; mesi
Cordoli Marciapiede pavimentazione in porfido, pavimentazione in battute di
cemento, piastrelle di cemento o granigliato, piastre di
cemento a copertura cunicoli cavidotti, compresa
manutenzione di cordoli perimetranti aree a verde
Segnaletica Verticale
Segnaletica Orizzontale 12 mesi

Parcheggi
1 — Struttura portante

controterra Calotte

Plinti 12 mesi
Travi rovesce Fondazioni a 12 mesi
platea Platea

Fondazioni continue 12 mesi
Pali Micropali 12 mesi
Fondazioni a pozzo 12 mesi
Strutture a telaio Strutture ad Nei casi in cui & possibile 'esame delle strutture indicate 12 .
arco Strutture a parete portante | dovranno essere condotte le attivita di : mes
Pilastri - ispezione 12 mesi
Impalcati piani Solette inclinate - verifica 12 mesi
Tridimensionali - controllo 12 mesi
A gr|gll|alto piano e curvo A 12 mesi
superficie curva continua

Muri di sostegno Diaframmi 12 mesi
Paratie Tiranti 12 mesi
Terre armate 12 mesi
Travi di contenimento Piastre 12 mesi

2.4.1 —Coperture

Verifica 6 mesi
Pulizia 6 mesi
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 6 mesi
Coperture Inclinate e piane non | Ispezione delle strutture portanti delle coperture 6 mesi
praticabili Verifica delle strutture portanti delle coperture 6 mesi
Verifica dei sistemi antivolatili 6 mesi
Bonifica e sanificazione Sottotetti 12 mesi
Verifica 6 mesi




2.1.2 - Infissi esterni Verticali

2.2.2 - Infissi esterni

Pulizia

6 mesi

Manutenzione di routine

6 mesi

Orizzontali

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

Verifica della stabilita, funzionalita e dell’integrita dei
sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e materiale, interni
ed esterni al serramento, delle singole componenti,
ferramenta e accessori, compresi i sistemi di
motorizzazione e automazione;

Elementi non strutturali Verifica dello stato di pulizia e degrado e dello stato della 12 mesi
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei);
Controllo del degrado delle finiture; controllo dei fissaggi
alle murature, delle guide e dei telai; controllo dello
squadro;
Verifica presenza fenomeni di corrosione localizzate
soprattutto alle giunzioni;
Sistemi Oscuranti 6 mesi

3 — Partizione interna

Verifica 12 mesi
Ripristini saltuari 12 mesi
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Ripristino imbiancatura fino a 50 mq a quadrimestre per 4 .
e mesi
L o edificio
Partizioni e superficie interna Verifica 6 mesi
Manutenzione 12 mesi
Ripristino della funzionalita dei Controsoffitti che 12 .
o . : mesi
costituiscono compartimentazione REI
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 6 mesi
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 12 mesi
Controsoffitti Verifica della presenza di depositi, efflorescenze,
bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti e parti
degradate e in fase di distacco, anche a seguito di 13 mesi
infiltrazioni d’acqua per qualsiasi causa o motivazione di
degrado
Verifica presenza di fessurazioni e lesioni, cavillature,
rotture, deterioramenti e danneggiamenti dovuti a
qualsiasi causa o motivazione di degrado, compresi 6 mesi
o eventuali assaggi e opere di indagine minimali
Soffitti (scrostamento intonaco, ecc.)
Ripristino delle superfici degradate e ripresa delle parti di 6 .
: : ) e mesi
tinteggiatura fino a 50 mq a semestre per edificio
Ripristini saltuari della verniciatura 12 mesi




Serraggio delle bullonature

6 mesi

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

6 mesi

Scale Interne, rampe

Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini,
alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove
non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il piu possibile
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino
a 2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in
valore)

6 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle strutture
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi
(distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature,
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale
in legno.

6 mesi

Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e
della protezione, di elementi e opere metalliche, di
qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di
degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei
singoli elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc.

6 mesi

Parapetti, Ringhiere, Inferriate,
Cancelli Metallici

Ripristino della stabilita delle opere e dei singoli elementi
tramite saldature o qualunque altro sistema di fissaggio
(rivettature, bullonature, chiodature, ecc), sistemazione o
rifacimento degli ancoraggi; ritocchi dello strato
protettivo, previa spazzolatura e trattamento
anticorrosione; sostituzione di elementi, accessori e
ferramenta guasta.

6 mesi

Verifica,riparazione/sostituzione di recinzioni di qualsiasi
tipo compresa la sostituzione di paletti

6 mesi

Verifica ancoraggio di bacheche e loro sistemi di
scorrimento dei vetri, compresi i pannelli espositivi
all'interno delle aule e negli comuni

6 mesi

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP.

6 mesi

Compilazione schede sul rilievo di cui sopra

12 mesi

Sopralluogo con verifica, ripristino e protezione di
elementi in legno. Gli interventi periodici preventivi
dell'Assuntore dovranno rilevare lo stato di alterazione di
superfici per la presenza di insetti xilofagi e/o muffe, e
strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni

12 mesi




Ripristino e protezione elementi
in legno

Qualora si debba procedere alla protezione del legno
dall'azione di insetti lignivori e funghi del marcimento
occorre rimuovere preventivamente gli strati di pittura,
vernici, cere, grassi e polvere presenti sulle parti da
trattare, quindi rimuovere le parti ammalo rate e
procedere all'applicazione dei prodotti fungicidi e
insetticidi mediante pennello o spruzzo, mentre se non &
possibile rimuovere le parti ammalorate, o in presenza di
elementi di grande sezione, occorre inoculare
direttamente il prodotto all'interno dei fori, con la
pressione piu appropriata, da valutare insieme al
Responsabile del Procedimento.

6 mesi

Infissi interni verticali

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo
dello squadro.

6 mesi

Verifica della funzionalita del serramento (apertura-
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed
allineamento dell’infisso alla battuta, dell’'ortogonalita e
del corretto funzionamento delle parti mobili, dello stato
della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della
funzionalita di eventuali dispositivi chiudiporta; verifica
degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i
movimenti delle

6 mesi

aste di chiusura.

Verifica della stabilita e tenuta delle eventuali superfici
vetrate (specchiature, sopraluce fissi o apribili, ecc.);
verifica presenza di venature, opacizzazioni, di
formazione di condense, e altre forme di degrado;
verifica dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle
guarnizioni, di qualsiasi natura; verifica stato adesione e
degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o
opacizzanti;

Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle
maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;

Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per
compensare gli assestamenti prodotti dall’'uso €, ove
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante.

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o
spessonatura della parete dei controtelai in ferro;

Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie,
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non piu
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti

6 mesi




Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc.
Ritocco della verniciatura dei serramenti verniciati, Annuale
spazzolatura e carteggiatura delle superfici. 12 mesi
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 12 mesi
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra
12 mesi
Oltre quanto sopra descritto 6 mesi
Verifiche dei maniglioni comprese maniglie 6 mesi
Verifica della funzionalita e dello stato di dispositivi di 6 .
: . o T D mesi
autochiusura e dei maniglioni antipanico;
archiviazione dei relativi certificati di omologazione; 12 mesi
Infissi interni verticali, porte Verifica del corretto fissaggio a parete, verifica dello
antipanico squadro, della regolarita dei movimenti con eventuale 12 mesi
rimozione di ostacoli alla chiusura
6 mesi
Verifica della funzionalita e dello stato di dispositivi di 6 .
: . o T D mesi
autochiusura e dei maniglioni antipanico;
Rimozione accurata dei depositi di sporco in prossimita 6 .
A ) mesi
dei fori, asole, etc.;
Lubrificazione delle cerniere, delle maniglie e di eventuali .
. e ; 6 mesi
dispositivi di auto chiusura
Registrazione, ove necessario, delle cerniere, delle molle
e del dispositivo di autochiusura ed eventuale 6 mesi
sostituzione di piccole parti di ferramenta
Riparazione/sostituzione di eventuali dispositivi di
autochiusura e maniglioni antipanico non funzionanti, 6 mesi
delle cerniere, delle maniglie e serrature;
Risquadratura mediante spessoramento e 6 .
co mesi
riposizionamento
Riprese di verniciatura, previa rimozione di tracce di
Porte REI e serramenti corrosione e trattamento anticorrosione per ripristino 6 mesi
caratteristica REI.
Verifica dei magneti di tenuta 6 mesi
Ripristino dell’ancoraggio dei magneti di tenuta 6 mesi
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei 3 .
. e : . mesi
dispositivi di inserzione eventuali (serrature)
Manutenzione 3 mesi
Serrature Duplicazione chiavi A richiesta
Sostituzione cilindri A richiesta
. Verifica funzionalita i
Porte ad apertura elettrica erfica u.nZ|ona ra 3 meS|.
Manutenzione 12 mesi
. Verifica funzionalita 3 mesi
Porte motorizzate . :
Manutenzione 12 mesi
- . Verifica funzionalita 3 mesi
Bussole di ingresso/uscita . ;
Manutenzione 12 mesi

4 — Partizione esterna



Verifica Conservazione e degrado delle superfici

6 mesi

Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della DL 12 mesi
Passivazione dei ferri 12 mesi
Ricostruzione cls di facciata fino a distacchi complessivi .
) P 12 mesi
pari a 2 mq per edificio.
Partizioni esterne Quando
necessa ria
Messa in sicurezza
Manutenzione paraschegge e sistemi di protezione 6 mesi
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi effettuati 12 mesi
Ripristino fino a 2 mq a quadrimestre per edificio 4 mesi
Ripristino delle fino 4 mq a quadrimestre di tinteggiature 4 mesi
Verifica 6 mesi
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della .
DLL. 12 mesi
Balconi, logge, passerelle, Passivazi doi forri 12 .
scale esterne, parapetti assivazione dei lerr|' ' - mes!
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi
Verniciatura di ringhiere esterne in alternativa al ripristino
delle imbiancature fino a 50 mq a quadrimestre per 4 mesi
edificio (valore equivalente )
Verifica 6 mesi
o . Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini,
Scale provvisorie a tubo glu'nto, alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove
parapetti, ponteggi a protezione | non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi
passanti esistenti, la fornitura di nuovi elementi il pit possibile 6 mesi
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino
a 2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in
valore)
Controllo dello stato di conservazione delle strutture
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi
Scale esterne e rampe (distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e 6 mesi
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature,
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale
in legno.
Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e
della protezione, di elementi e opere metalliche, di
qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di 6 mesi
P ti Ringhi Inferriat degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei
arapetu, Ringhiere, Intermate, | gingoli elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc.
Cancelli Metallici
Ripristino della stabilita delle opere e dei singoli elementi 6 mesi
verifica e riparazione recinzione qualsiasi tipo 6 mesi
verifica ancoraggio bacheche 6 mesi

Porte e serramenti

chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;




Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per
compensare gli assestamenti prodotti dall’'uso €, ove

. o D L 6 mesi
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante.
Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o 6 .

. e } mesi

spessonatura della parete dei contrtelai in ferro;
Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie,
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non piu 6 mesi

funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non
funzionanti

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole 6 mesi
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc.

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per

N - 6 mesi
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo
dello squadro.
ripristino e protezione elementi | Sopralluogo con verifica e ripristino 6 mesi
legno protezione legno parziale 6 mesi
verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante, rilievo attacco biologico per 6 mesi
variazioni microclima e controllo degrado finiture
verifica funzionalita e ripristino 6 mesi
lubrificazione ed ingrassaggio cerniere 6 mesi

chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;

Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per
compensare gli assestamenti prodotti dall’'uso e, ove
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. 6 mesi

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o

spessonatura della parete dei contrtelai in ferro; 6 mesi
Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie,

dispositivi di autochiusura e apparecchiature non piu

funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non 6 mesi

funzionanti

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc. 6 mesi

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo :
infissi esterni verticali dello squadro. 6 mesi
Verifica e controllo della funzionalita e regolazione dei .
Serrature . P . . 3 mesi
dispositivi di inserzione eventuali (serrature)

8 — Attrezzatura interna




Verifica della stabilita, funzionalita e dell’integrita degli
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale,
delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della
Arredi verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 6 mesi
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica
presenza fenomeni di corrosione localizzate

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita delle
pareti e armadiature delle parti, delle vetrate e sistemi
oscuranti interni alle vetrate, di qualsiasi tipologia e

(Tavoli, Sedie, cattedre, materiale, delle singole componenti, ferramenta e
lavagne, appendiabiti, Banchi accessori, verifica dello stato di degrado e dello stato del 6 mesi
reclinabili) rivestimento; controllo del degrado delle finiture; controllo

dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle guide e
dei telai; controllo dello squadro; verifica presenza
fenomeni di corrosione localizzate

Pareti Mobili 6 mesi
Verifica 6 mesi
Manutenzione 12 mesi

Verifica della stabilita, funzionalita e dell'integrita degli
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale,
delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a
Recinzioni ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 6 mesi
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica
presenza fenomeni di corrosione localizzate.

Verifica della stabilita, funzionalita e dell’integrita degli
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale,
delle singole componenti, ferramenta e accessori,
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 6 mesi
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture;
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica
presenza fenomeni di corrosione localizzate.

Allestimenti esterni Arredo
urbano
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